
Obra: PAVIMENTAÇÃO ENTRE COMUNIDADE NOSSA SRA DO ROSÁRIO E BELVEDERE

Local: Estrada Bento Gonçalves km 5+842,00 a 7+100,00 ART: 9245063

Resp. Técnica: Eng. Civil Káthia Benedetti - CREA RS201849 Data Base: SINAPI março/2018 não desonerado

ÁREA de PISTA  = 8.806,00          m² EXTENSÃO = 1.258,00        m

ÁREA de ENCAIXES  = 197,00              m² LARGURA DA PISTA = 7,00                m

ÁREA TOTAL  = 9.003,00          m²

SERVIÇOS EXECUTADOS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO*

1 PAVIMENTAÇÃO

1.1 72961 Regularização de pista 10.932,21        m² 1,26                          

1.2 73711 Brita anti-intrusiva, camada = 3,0 cm 302,11              m³ 49,09                        

1.3 83356 Transporte comercial de brita anti-intrusiva - DMT = 50 km 15.105,50        m³ x km 0,76                          

1.4 73817/002 Sub-base de macadame seco, camada compactada = 16 cm 1.572,18          m³ 59,36                        

1.5 93590 Transporte de macadame - DMT = 50 km 78.609,00        m³ x km 0,77                          

1.6 96396 Base de brita graduada, camada compactada = 14,0 cm 1.321,64          m³ 59,14                        

1.7 93590 Transporte base de brita graduada, DMT = 50,0 km 66.082,00        m³ x km 0,77                          

SERVIÇOS DA OBRA A SEREM FINANCIADOS PELO PIMES/BADESUL

2 PAVIMENTAÇÃO

2.1 96401 Imprimação - inclusive emulsão c/ transp. com CM-30 taxa de 1,5 l/m² 9.260,23          m² 4,07                          4,87                            

2.2 72943 Pintura de ligação - inclusive emulsão c/ transp. Com RR-2C taxa de 1,2 l/m² 9.003,00          m² 1,42                          1,69                            

2.3 95995**
Construção de pavimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de 

rolamento, com espessura de 5 cm
450,15              m³ 565,45                     676,78                       

2.4 95302 Transporte CBUQ para pavimentação urbana - DMT = 50 km 22.507,50        m³*km 1,42                          1,69                            

403.002,59     

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NÃO DESONERADA PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

38.037,68                                   

45.097,32                                   

13.774,58                                   

14.830,58                                   

11.480,18                                   

93.324,60                                   

78.161,79                                   

50.883,14                                   

15.215,07                                   

Item SINAPI/SICRO SERVIÇOS Quant. Unid. Preço Total (R$)
 Preço unitário sem 

BDI (R$) 

 Preço Unitário com 

BDI (R$) 

TOTAL PAVIMENTAÇÃO

304.652,52                                

60.528,93                                   

 Preço unitário sem 

BDI (R$) 

 Preço Unitário com 

BDI (R$) 

CUSTO ESTIMADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO 322.983,80                                

Item SINAPI/SICRO SERVIÇOS Quant. Unid. Preço Total (R$)



Item SINAPI/SICRO SERVIÇOS Quant. Unid. Preço Total (R$)
 Preço unitário sem 

BDI (R$) 

 Preço Unitário com 

BDI (R$) 

3 DRENAGEM

3.1 2003519
Caixa coletora de sarjeta CCS-02, com tampa em grade de ferro TCC-02, brita e areia 

comerciais
12,00                Unid. 2.144,19                  2.566,38                    

3.2 2003343
Sarjeta trapezoidal de concreto tipo SZC-01, de concreto fck 15 Mpa moldado in loco, 

incluindo escavação, carga e reaterro - areia e brita comerciais
108,50              m 48,71                        58,30                          

3.3 93589
Transporte de material escavado para execução das sarjeta SZC-01 com caminhão 

basculante 10 m³ - DMT 5,27 km
160,10              m³xkm 1,16                          1,38                            

3.4 2003321
Sarjeta triangular tipo STC-02, de concreto fck 15 Mpa moldado in loco, incluindo 

escavação, carga e reaterro - areia e brita comerciais
1.314,00          m 49,14                        58,81                          

3.5 93589
Transporte de material escavado para execução das sarjeta STC-02 com caminhão 

basculante 10 m³ - DMT 4,66 km
1.285,88          m³xkm 1,16                          1,38                            

3.6 2003323
Sarjeta triangular tipo STC-03, de concreto fck 15 Mpa moldado in loco, incluindo 

escavação, carga e reaterro - areia e brita comerciais
156,00              m 43,18                        51,68                          

3.7 93589
Transporte de material escavado para execução das sarjeta STC-03 com caminhão 

basculante 10 m³ - DMT 5,17 km
137,11              m³xkm 1,16                          1,38                            

124.645,19     

4 SINALIZAÇÃO

4.1 Sinalização Horizontal

4.1.1 72947 Pintura continua amarela esp=0,12 m 141,60              m² 23,05                        27,58                          

4.1.2 72947 Pintura segmentada amarela esp=0,12 m 40,08                m² 23,05                        27,58                          

4.1.3 72947 Pintura continua branca esp=0,15 m 227,85              m² 23,05                        27,58                          

4.1.4 72947 Pintura segmentada branca esp=0,15 m 14,55                m² 23,05                        27,58                          

4.2 Sinalização Vertical

4.2.1 5213418
Confecção de placas de regulamentação octogonais (lado 0,35 m) - em aço nº 16  

galvanizado,  com película refletiva tipo III + III e parafusos
1,18                  m² 331,33                     396,56                       

4.2.2 5213418
Confecção de placas de regulamentação redondas (diâmetro 0,5 m) - em aço nº 16  

galvanizado,  com película refletiva tipo III + III  e parafusos
1,57                  m² 331,33                     396,56                       

4.2.3 5213418
Confecção de placas de advertência  quadradas (lado 0,5 m) - em aço nº 16  galvanizado,  

com película refletiva tipo III + III  e parafusos
0,50                  m² 331,33                     396,56                       

4.2.4 5213418
Confecção de placas indicativas (dimensões em projeto) - em aço nº 16  galvanizado,  

com película refletiva tipo III + III  e parafusos
3,64                  m² 331,33                     396,56                       

4.2.5 92335 Suporte para placa em aço galvanizado 2", fornecimento e instalação 48,00                m 53,98                        64,60                          

4.2.6 94963+92873 Base em concreto 15 MPa para fixação de placas (30x30x60 cm) 0,86                  m³ 442,81                     529,99                       

17.985,02       

220,94                                        

77.276,34                                   

1.774,51                                     

3.905,33                                     

467,94                                        

401,29                                        

6.325,55                                     

TOTAL DRENAGEM

30.796,56                                   

TOTAL SINALIZAÇÃO

455,79                                        

3.100,80                                     

1.443,48                                     

622,60                                        

198,28                                        

6.284,10                                     

1.105,41                                     

189,21                                        

8.062,08                                     



Item SINAPI/SICRO SERVIÇOS Quant. Unid. Preço Total (R$)
 Preço unitário sem 

BDI (R$) 

 Preço Unitário com 

BDI (R$) 

5 DIVERSOS

5.1 74209/001 Placa da obra  (2,40x1,20 m) 2,88                  m² 315,29                     377,37                       

1.086,83         

6 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

6.1 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 20,00                h 105,48                     126,24                       

6.2 90776 Encarregado geral com encargos complementares 40,00                h 38,91                        46,57                          

4.387,60         

4,01%

0,40%

Os itens com referência à tabelo SICRO 2, são do mês de novembro de 2017, também na versão não desonerada. 0,56%

1,11%

7,30%

3,65%

1,20%

0,00%

 Total 19,69%

Cotiporã, 09 de maio de 2018.

__________________________________________ ___________________________________

                    KÁTHIA BENEDETTI                 JOSÉ CARLOS BREDA
        ENGENHEIRA CIVIL - CREA RS201849      PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ

551.107,23                                

Os encargos sociais obedecem ao SINAPI da unidade da federação. 

Composição do BDI
 Administração Central 
 Seguros e Garantias 

 Riscos 

O ISS do município é 4% sobre o valor dos serviços, sendo que os serviços (mão de obra) foram orçados em 30 % do valor total da obra, 

totalizando assim 1,2% do valor da obra. O valor de materiais corresponde a 70% do valor da obra.

 CPRB (INSS) 

 Despesas Financeiras 

 Impostos: PIS e CONFINS 

 Impostos: ISS (mun.) 

 Lucro 

2.524,80                                     

1.862,80                                     

1.086,83                                     

OBSERVAÇÕES:

* O custo estimado dos serviços realizados pela Prefeitura Municipal foi calculado utilizando o valor do registro de preços para a brita 

corrida, base de brita graduada e macadame. Além disso foi utilizado o custo/hora do Município com operários, motoristas e operadores de 

máquina.

** A composição do SINAPI 95995 foi modificada, alterando o CBUQ adquirido pelo CBUQ usinado, conforme documento em anexo.

VALOR DA OBRA A SER FINANCIADO PELO PIMES/BADESUL

TOTAL DIVERSOS

TOTAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL


