



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

## HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017.

Protocolo Administrativo nº 398/16

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO E PROJETO "AS BUILT", NA ESTRADA BENTO GONÇALVES, TRECHO KM 8+200,00 a 9+200,00, ACESSO DA BARRAGEM 14 DE JULHO E MORRO DO CÉU, EXTENSÃO 1.000,00 METROS, PISTA DE ROLAMENTO DE 7,00 METROS DE LARGURA COM PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS DE ACORDO COM O PROJETO. COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 827692/2016 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.

Em ata datada de 21/07/2017, a Comissão de Licitações procedeu a realização da sessão referente a Tomada de Preços de nº 007/2017, concluindo pela habilitação da licitante e classificação da proposta.

O Prefeito Municipal no exercício de suas atribuições legais, examinando todas as fases do presente certame licitatório e com a presunção que a Lei confere, resolve **HOMOLOGAR** a adjudicação conforme segue:

TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
CNPJ/MF Nº 00.472.805/0001-38		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA BENTO GONÇALVES KM 8+200,00 a 9+200,00 - 1.000,00 metros.	
	Valor dos Materiais (70% do valor total)	291.097,08
	Valor dos Serviços - mão de obra (30% do valor total)	124.755,89
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>415.852,97</b>

Em conformidade com o Edital os serviços deverão ser executados no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro, após a emissão da Ordem de Serviço expedida pelo Município, após autorização da CEF. Os pagamentos serão efetuados de acordo com os laudos de vistoria e medição efetuados pelo Setor de Engenharia do Município e liberação dos recursos pelo Ministério do Turismo.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ**, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete.

  
JOSE CARLOS BREDA  
Prefeito Municipal

Certifico que este original do  
(a) HOMOLOGAÇÃO T.P. 07-17  
foi publicado mediante afixação  
no mural da Prefeitura, no  
período de 25 / 08 / 2017  
a 11 / 09 / 2017