



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Cotiporã

"Aqui a vida é melhor."

HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

Protocolo Administrativo nº 149/20

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA INTERMUNICIPAL COTIPORÃ – DOIS LAJEADOS, COMUNIDADE DE SÃO VALENTIN, TRECHO KM 2+040,00 A 2+940,00 (CAPITEL), EXTENSÃO 900,00 METROS, LARGURA DA PISTA 6,00 METROS, ÁREA TOTAL DA PISTA 5.400,00 M², DE ACORDO COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVOS ESTIMADOS. OS RECURSOS SÃO DECORRENTES DA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 890882/2019/MAPA/CAIXA E DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.

Em ata datada de 22/10/2020, a Comissão de Licitações procedera a realização da sessão referente a Tomada de Preços de nº 006/2020, concluindo pela classificação das propostas e habilitação das licitantes.

Diante do que dispõe o art. 43, Inciso VI da lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com o Edital, considerando o Termo de Adjudicação e o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, **HOMOLOGO** a classificação final e **ADJUDICO** o objeto do presente certame considerando vencedoras as licitantes a seguir, no item e valores conforme segue:

CONCREPRATA CONCRETOS EIRELI EPP		
CNPJ Nº 03.154.319/0001-60		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1	Valor dos Materiais	312.410,42
	Valor dos Serviços (mão de obra)	133.890,18
	Valor Total Global - R\$	446.300,60

Em conformidade com o Edital os serviços deverão ser executados no prazo de até 60 (sessenta) dias após a emissão da Ordem de Serviço expedida pelo Município. Os pagamentos serão efetuados de acordo com os laudos de vistoria e medição efetuados pelo Setor de Engenharia do Município, de acordo com o cronograma físico financeiro.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ, aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.


JOSE CARLOS BREDA
Prefeito Municipal

Certifico que este original do (a)
HOMOLOGAÇÃO TP 006/20
foi publicado mediante afixação
no mural da Prefeitura, no
período de 21 / 12 / 2020
a 05 / 01 / 2021.