ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

IWUNICIPIO DE COTIPORA

1. Informagées Basicas

1.1. Numero do processo: 804/2025

1.2. Descrigao sucinta do objeto: A presente licitagdo tem por objeto a contratagao
de empresa para a prestagdo de servigos no regime de empreitada por menor preco
global, compreendendo material, méo de obra e equipamentos, para a execugéo de
obra de reconstrugdo da ponte sobre o Arroio S&o Vicente, Zona Picoli, interior do

municipio de Cotipora.

2. Descrigdo da necessidade
A necessidade surge da destruicdo da ponte devido ao desastre natural

ocorrido em maio/2024 reconhecido pela Portaria n® 1802/2024 do Senhor Secretario
Nacional de Protegao e Defesa Civil, que comprometeu a infraestrutura publica local. A
reconstrugdo é essencial para garantir a mobilidade dos moradores da regido, além de

restabelecer uma via de transporte segura e duravel.

3. Area requisitante
Secretaria Municipal de Obras Transito e Saneamento

4. Descrigdo dos Requisitos da Contratagao

A contratagéo deve contemplar a construgao de uma ponte de alta durabilidade,
resistente, com extensdo de 20 metros e largura de 4 metros, pista simples, em
estrutura mista (concreto armado no tabuleiro, pilares e fundagdes e as vigas em ago).
A obra esta localizada na “zona Piccoli” interior do Municipio de Cotipora, e devera
seguir todas as diretrizes detalhadas em projeto executivo, memorial descritivo e em
conformidade com as normas vigentes.

A fim de garantir a qualificagdo da empresa executora, serdao exigidos os
seguintes atestados de capacidade técnica-operacional e técnica-profissional, que

compreendem maior relevancia ou valor significativo, conforme Art. 67, paragrafo 1°da

Lei Federal n® 14.133/2021.
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Item Descricao dos Servigos Unidade Quant.
Minima
1 Armacédo em ago CA-50 - Fornecimento, KG 3850,50
Preparo e Colocagéo
Longarina Metalica — viga laminada (10 m) UN 2,00
Execugéo de OAE — Obras de arte especiais M2 40,00

Capacidade técnica operacional ou empresarial:

e Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Classe
(CREA / CAU) da regiao da sede da empresa;

e Comprovagéo de que o licitante executou/prestou, sem restrigao,

servico/obra de caracteristicas semelhantes ao desta licitagéo,

considerando-se as parcelas de maior relevancia e quantitativos

minimos definidos.

e A comprovagéo sera feita por meio de apresentagdo de no minimo 01

(um) Atestado acompanhado da Certidao de Acervo Técnico, certificado

pelo CREA/CAU, devidamente assinado e carimbado pelo érgéo ou

entidade publica ou privada declarante;

As exigéncias acima listadas séo justificadas tecnicamente por se tratarem de

elementos fundamentais para garantir a qualificagdo da empresa executora. Séo

critérios compativeis com a complexidade e a especificidade da obra licitada e atendem

ao principio da isonomia.

5. Levantamento de Mercado
Para a estimativa de pregos desta contratagdo, utilizou-se como base os sistemas

oficiais de custos da Administragao Publica, conforme previsto no Art. 23, § 2°, inciso |

da Lei n® 14.133/2021.
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Foram consideradas composigdes e pregos unitarios constantes do SINAPI
e/ou do SICRO, devidamente atualizados para a localidade e data de referéncia da
contratagao.

Os custos foram ajustados conforme as particularidades do objeto, incluindo
encargos sociais e BDI, garantindo a compatibilidade com os pregos de mercado e a
adequada estimativa do valor da contratagao.

6. Descrigdo da solugdo como um todo
A solucdo envolve a contratagéo de uma empresa especializada para realizar

a reconstrugdo da ponte, utilizando materiais de alta qualidade e técnicas construtivas
adequadas, garantindo uma estrutura segura, resistente e compativel com as
necessidades da comunidade, restabelecendo o acesso e a mobilidade na regio.

7. Estimativa das Quantidades a serem contratadas
Conforme planilha anexa ao processo licitatério.

8. Estimativa do Valor da Contratagao

Meta Especificagao Indicador Valor
Fisico

Etapa Unid. | Quant. Unitario Total

/[Fase

Reconstrugdo da Ponte sobre o Arroio
Vicente Rosa, na Zona Picoli, interior de
Cotipora/RS. A ponte devera possuir
80m? (20x4) sendo em estrutura mista. R$
11 1 | (Obras de reconstrucao de M2 80,00
infraestrutura publica destruida pelo
desastre reconhecido pela Portaria n°
1802/2024 do Senhor Secretario
Nacional de Protecado e Defesa Civil)

R$
7.742,77 | 619.422,16

9. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucgéo

A obra deve ser contratada de forma integral devido a sua complexidade,
necessidade de coordenacao técnica e para garantir a integridade estrutural e funcional
da ponte. Parcelar o projeto poderia comprometer a seguranga, a qualidade e a
eficiéncia da execugéo, além de dificultar a gestdo do cronograma e dos recursos. 7&/
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10. Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes
Para contratagdo destes servicos ndo ha a necessidade de nenhuma

contratagao extra.

11. Alinhamento entre a Contrata¢cao e o Planejamento
O projeto de reconstrucéo da ponte esta totalmente alinhado ao planejamento

estratégico de infraestrutura publica, que prioriza a recuperagdo da infraestrutura
publica afetada por desastres naturais. Essa agao faz parte do plano de recuperagéo
de areas impactadas, garantindo a continuidade do desenvolvimento local, a seguranga
da populagéo e a mobilidade na regiéo.

12. Resultados Pretendidos
Espera-se com a constru¢do da nova ponte, restabelecer o acesso seguro e

duradouro a comunidade da Zona Picoli, promovendo a mobilidade de veiculos e
pedestres, além de garantir a seguranga dos usuarios. A obra visa também contribuir
para a recuperagdo da infraestrutura publica, minimizando os impactos sociais e
econdmicos do desastre, e promovendo a resiliéncia da comunidade frente a eventos
futuros.

13. Providéncias a serem adotadas
Realizar a licitagdo para contratagdo de empresa especializada com

experiéncia comprovada, visando a execugao da reconstrugéo da ponte.

Obter todas as licengas ambientais necessarias, levando em consideragéo os
possiveis impactos ambientais decorrentes da obra.

Elaborar um cronograma detalhado de execugdo, incluindo as etapas de
mobilizagao, construgéo e fiscalizagéo, com prazos bem definidos.

Acompanhar e monitorar continuamente o andamento da obra, assegurando o
cumprimento dos prazos, controle de custos € manutengéo dos padrées de qualidade
estabelecidos.

Promover agdes de comunicagéo e transparéncia com a comunidade local e

érgaos fiscalizadores envolvidos no projeto.
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14. Possiveis Impactos Ambientais
A construgdo da ponte pode gerar impactos ambientais, como movimentagéo

de solo, ruido, emisséo de residuos e possivel interferéncia na fauna e flora local.
Para mitigar esses impactos, serdo adotadas medidas como controle da

erosdo, manejo adequado dos residuos, uso sustentavel dos recursos naturais e

realizagéo de estudos ambientais prévios. Além disso, a construgéo devera seguir as

normas ambientais vigentes, buscando minimizar qualquer efeito negativo ao

ecossistema do Arroio Vicente Rosa.

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO

Geracgao de residuos soélidos de obra. A contratada devera planejar a execugéo

dos servigos a fim de evitar desperdicios
e gerar apenas 0s residuos
imprescindiveis.

Descarte de residuos sélidos de obra. A contratada deverad orientar seus
empregados quanto a forma
ambientalmente adequada do descarte,
sendo o descarte sua responsabilidade.

15. Declaragao de Viabilidade
A reconstrucdo da ponte sobre o Arroio Vicente Rosa é viavel tecnicamente,

economicamente e socialmente, considerando a urgéncia de restabelecer o acesso e
a seguranga da comunidade afetada. A obra atende as normas técnicas e de protegéo
civil, além de estar alinhada ao planejamento estratégico da administragdo municipal.
Portanto, a execucdo é recomendada e considerada viavel para garantir a recuperagéo
da infraestrutura publica danificada.

16. Responsavel:
Nome: Dener Zanella
Cargo: Secretario de Obras, Transito e Saneamento

Nome: Jeferson Restelli Frizon

Cargo: Coordenador do Departamento de Engenharia e Trafego Jg
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Nome: Thais de Marco Taffarel
Cargo: Coordenadora do Departamento de Desenyolvimento Urbano

)

Dener Zanella
Secretario Municipal de Obras, Transito e Saneamento

Jeferson Res’}e‘ﬁm% NT

Coordenador do Departamento de Engenharia e Trafego
Responsavel Técnico pelo Projeto

| /zg:djmj(;,a
hais de Marco Taffarel

Coordenadora do Departamento de Desenvolvimento Urbano
Responsavel Técnica pelo Projeto
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