

# CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA

- NOVA BASSANO - RS

Fone e fax: 996501388

## PROPOSTA FINANCEIRA

### EDITAL CONCORRENCIA PRESENCIAL N°007/2025.

Construtora e Incorporadora Bonatto Ltda, inscrita no CNPJ-06.044.279/0001-91, localizada no Município de Nova Bassano, telefone 054-996501388.

Apresentamos a proposta de Valor Global referente ao Edital C.P N°07/2025.

O **preço total** deste objeto, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: BDI, materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, salários, honorários, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, comerciais, fiscais, cíveis, de ordem administrativa e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado é no valor Global de **R\$102.004,04** (cento e dois mil e quatro reais e quatro centavos) sendo que o valor do material é de R\$80.000,00 e da mão de obra e de R\$22.004,04.

Declaramos de que se responsabilizamos pela execução das obras e serviços e pela fiel observância das especificações técnicas, bem assim que concorda com as especificações e detalhes previstos neste Edital.

Validade da proposta 60 dias.

Prazo de execução conforme cronograma físico financeiro.

Prazo de início dos trabalhos não superior a 5 dias após o termo de início.

Banco Sicoob- Ag 3039 C-137469-9

Diretor: Cleder Bonatto CPF 706049240-20.

Nova Bassano, 10 de Outubro de 2025.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

# ORÇAMENTO

| Modalidade          | Concorrência Lei 14.133/21 Presencial                                                                                                                                                                                                                                        |            | Nº 7 | Ano 2025 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|
| Descrição do Objeto | contratação de empresa especializada para a execução de obra de cercamento de quadra poliesportiva , cercamento de geradores de energia na Escola Municipal de Educação Infantil Amor e Carinho e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminhos do Saber e colocação de |            |      |          |
| Órgão               | PREFEITURA DE COTIPORÃ                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |          |
| Tipo de Objeto      | Obras e Serviços de Engenharia                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |          |
| Preço T. Estimado   | R\$                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102.004,04 |      |          |

| Nº do Lote *** | Nº Ordem | Nº Item * | Descrição do item *                                                                                                                                                                                      | Estimativa |         |                        |                   |        | % BDI ** | % Encargos Sociais ** |
|----------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-------------------|--------|----------|-----------------------|
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                          | Qtd *      | Unid. * | Preço unitário (R\$) * | Preço Total (R\$) |        |          |                       |
|                |          | 1.1.0.    | Administração local                                                                                                                                                                                      |            |         |                        |                   |        |          |                       |
|                |          | 1.1.1.    | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                               | 4,00       | h       | 152,13                 | 608,52            | 25,10% | 76,21%   |                       |
|                |          | 2.1.1.2.  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                            | 8,00       | h       | 84,69                  | 677,52            | 25,10% | 76,21%   |                       |
|                |          | 1.2.0.    | Cercamento quadra poliesportiva                                                                                                                                                                          |            |         |                        |                   |        |          |                       |
|                |          | 3.1.2.1.  | Cercamento da quadra poliesportiva em cerca de ferro pintado, com altura de 2 metros conforme modelo apresentado em projeto - 78 metros (descontando o espaço destinado aos 2 portões do modelo 1).      | 1,00       | un      | 57.715,00              | 57.715,00         | 25,10% | 76,21%   |                       |
|                |          | 4.1.2.2.  | Cercamento do gerador da escola "Caminhos do Saber" com cerca de ferro pintado, com altura de 2 metros conforme modelo apresentado em projeto - 9 metros incluindo portão de abrir com largura de 70cm.  | 1,00       | un      | 5.615,00               | 5.615,00          | 25,10% | 76,21%   |                       |
|                |          | 5.1.2.3.  | Cercamento do gerador da creche "Amor e carinho" com cerca de ferro pintado, com altura de 2 metros conforme modelo apresentado em projeto - 10,5 metros, incluindo portão de abrir com largura de 70cm. | 1,00       | un      | 6.996,50               | 6.996,50          | 25,10% | 76,21%   |                       |
|                |          | 6.1.2.4.  | 3 Portões modelo 1 - medindo 4x2,00 m                                                                                                                                                                    | 1,00       | un      | 12.435,00              | 12.435,00         | 25,10% | 76,21%   |                       |
|                |          | 7.1.2.5.  | 3 Portões modelo 2 - medindo 3,5x2,00 m                                                                                                                                                                  | 1,00       | un      | 9.787,50               | 9.787,50          | 25,10% | 76,21%   |                       |
|                |          | 8.1.2.6.  | Guarda-corpo - extensão de 17,5 metros                                                                                                                                                                   | 1,00       | un      | 3.812,50               | 3.812,50          | 25,10% | 76,21%   |                       |
|                |          | 9.1.2.7.  | Corrimão duplo com duas barras de apoio e fixação sobre o piso - extensão de 14 metros                                                                                                                   | 1,00       | un      | 2.656,50               | 2.656,50          | 25,10% | 76,21%   |                       |
|                |          | 10.1.2.8. | Fechamento do acesso à casa de máquinas - conforme detalhado em projeto                                                                                                                                  | 1,00       | un      | 1.700,00               | 1.700,00          | 25,10% | 76,21%   |                       |
|                |          |           | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO É DE R\$                                                                                                                                                                        |            |         |                        | 102.004,04        |        |          |                       |

06 044279/0001 91

CONSTRUTORA FINCORPORADORA

BOMATEO LTDA.


Rua José E. Anesé, 351

Vila Bassapense

95340-000 - Nova Bassano - RS

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**  
**CONTRATANTE : MUNICIPIO DE COTIPORA**  
**EMPRESA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA**  
**OBRA: CERCAMENTO E GUARDA CORPO**

| ITEM | DESCRIÇÃO                       | VALOR TOTAL | MÊS 01    | % MÊS 01 | MÊS 02    | %MES 02 |
|------|---------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|---------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL             | 1.286,04    | 643,02    | 50       | 643,02    | 50      |
| 2    | CERCAMENTO QUADRA POLIESPORTIVA | 100.718,00  | 50.359,00 | 50       | 50.359,00 | 50      |
|      | TOTAL                           | 102.004,04  | 51.002,02 |          | 51.002,02 |         |



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA

EMPRESA; CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA  
ENDEREÇO: RUA JOSE BODANESE 351- BAIRRO BASSANENSE- NOVA BASSANO-RS  
CNPJ :06.044.279/0001-91  
CONCORRENCIA PRESENCIAL N °07/2025  
CERCAMENTO – COTIPORA.

BDI ADOTADO 25,10 %

|                       |      |       |
|-----------------------|------|-------|
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC-  | 4,00  |
| SEGURO E GARANTIA     | SG-  | 0,80  |
| RISCO                 | R -  | 0,97  |
| DESPESAS FINANCEIRAS  | DF-  | 0,59  |
| LUCRO                 | L-   | 7,65  |
| TRIBUTOS              | CP-  | 3,650 |
| TRIBUTOS ISS          | ISS- | 1,20  |
| TRIBUTOS              | TR-  | 3,60  |

TOTAL BDI ADOTADO 25,10%

06 044 279/0001 91  
CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
BONATTO LTDA  
Rua José Bodanese, 351  
Vila Bassanense  
95340 000 - Nova Bassano - RS

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO Ltda

NOVA BASSANO – RS

Fone 54-996501388

## DECLARAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO Ltda, portadora do CNPJ nº06.044.279/0001-91, localizada no Município de Nova Bassano, de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1º do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do ANEXO deste Edital.

Nova Bassano, 10 de outubro de 2025.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

## COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

EDITAL CP: 07/2025.

OBJETO: Cercamento- Cotipora

RAZÃO SOCIAL: Construtora e Incorporadora Bonatto Eireli EPP

CNPJ: 06.044.279/0001-91

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA                                                                         |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO                                                                                                    | SEM DESONERAÇÃO |               |
|                                                                                                              | HORISTA         | MENSALISTA    |
|                                                                                                              | %               | %             |
| <b>GRUPO A</b>                                                                                               |                 |               |
| 01 INSS ou IAPAS                                                                                             | 0%              | 20,00%        |
| 02 SESI/SESC                                                                                                 | 0%              | 0,00%         |
| 03 SENAI/SENAC                                                                                               | 0%              | 0,00%         |
| 04 INCRA                                                                                                     | 0%              | 0,00%         |
| 05 Serviço de apoio à pequena e média empresa (SEBRAE)                                                       | 0%              | 0,00%         |
| 06 Salário Educação                                                                                          | 0%              | 0,00%         |
| 07 Seguro Acidente de Trabalho                                                                               | 0%              | 3,00%         |
| 08 FGTS                                                                                                      | 0%              | 8,00%         |
| 09 SECONCI                                                                                                   | 0%              | 0,00%         |
| <b>TOTAL DO GRUPO A</b>                                                                                      | <b>0%</b>       | <b>31,00%</b> |
| <b>GRUPO B</b>                                                                                               |                 |               |
| 01 Descanso semanal remunerado                                                                               | 0%              | 0,00%         |
| 02 Feriados                                                                                                  | 0%              | 0,00%         |
| 03 Auxílio Enfermidade                                                                                       | 0%              | 0,71%         |
| 04 13º salário                                                                                               | 0%              | 8,95%         |
| 05 Licença Paternidade                                                                                       | 0%              | 0,00%         |
| 06 Faltas justificadas                                                                                       | 0%              | 0,53%         |
| 07 Dias de Chuva                                                                                             | 0%              | 0,00%         |
| 08 Auxílio Acidente de trabalho                                                                              | 0%              | 0,08%         |
| 09 Férias Gozadas                                                                                            | 0%              | 15,81%        |
| 10 Salário Maternidade                                                                                       | 0%              | 0,00%         |
| <b>TOTAL DO GRUPO B</b>                                                                                      | <b>0%</b>       | <b>26,08%</b> |
| <b>GRUPO C</b>                                                                                               |                 |               |
| 1 Aviso Prévio Indenizado                                                                                    | 0%              | 3,60%         |
| 2 Aviso Prévio Trabalhado                                                                                    | 0%              | 0,08%         |
| 3 Férias Indenizadas                                                                                         | 0%              | 3,60%         |
| 4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa                                                                          | 0%              | 5,33%         |
| 5 Indenização Adicional                                                                                      | 0%              | 0,30%         |
| <b>TOTAL DO GRUPO C</b>                                                                                      | <b>0%</b>       | <b>12,91%</b> |
| <b>GRUPO D</b>                                                                                               |                 |               |
| 1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                                      | 0%              | 5,90%         |
| 2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0%              | 0,32%         |
| <b>TOTAL DO GRUPO D</b>                                                                                      | <b>0%</b>       | <b>6,22%</b>  |
| <b>TOTAL (A+B+C+D)</b>                                                                                       |                 | <b>76,21%</b> |

Cleder Bonatto  
CPF: 706.049.240-20  
Administrador

CREA/RS sob N.º 133292  
Eng.Civil

