

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021

PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO: MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO RASARIO E RUA ZANETTE, CONFORME A SEGUIR:

Razão Social: Pavimentadora e Terraplanagem Lopes - EIRELI - ME		CNPJ: 25.311.288/0001-46
Endereço: Rua Giovani Girardi		n°: 224
Bairro: Progresso		CEP: 95705-120
Cidade: Estado: Bento Gonçalves/RS		
Telefone: (54) 99911-1483		Email: lopes.terraplanger@bol.com.br
Nome do Banco: Caixa Economica Federal	N° Agência: 3674	N° Conta Bancária: 00000787-9
Nome da pessoa p/ Ccontato: Adão Lopes		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1.	AMPLIAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA DE 25 DE JULHO, BAIRRO RENOVACÃO	
	Valor dos Materiais (70% do valor total)	180.241,79
	Valor dos Serviços (mão de obra) (30% do valor total)	77.246,48
	Valor Total Global R\$	257.488,27

Prazo de execução: 05 e meses

Validade de Proposta: 60 dias

DATA: 15 de março de 2021


ADÃO LOPES
TITULAR/ADMINISTRADOR


ENGENHEIRO CIVIL: FÁBIO CESAR TICIANI
CREA-SC 420180



25.311.288/0001-46

**PAVIMENTADORA E TERRAPLENAGEM
LOPES - EIRELI - ME**

R: GIOVANI GIRARDI, 224 APT 1
B: PROGRESSO
CEP: 95 705-120
Bento Gonçalves - RS



25.311.288/0001-46

**PAVIMENTADORA E TERRAPLENAGEM
LOPES - EIRELI - ME**

R: GIOVANI GIRARDI, 224 APT 1
B: PROGRESSO
CEP: 95.705-120
Bento Gonçalves - RS

CNPJ Nº 25.311.288/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
PLANILHA ORÇAMENTARIA
EMPRESA PROPONENTE: PAVIMENTADORA E TERRAPLENAGEM LOPES
DATA: 15 DE MARÇO DE 2021.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍEDOS NA CIDADE DE COTIPORÁ							257.488,27
1.	PAVIMENTAÇÃO DARUA JOSÉ ZANETE						154.685,60
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	3,00	687,04	19,69%	822,32	2.466,96
1.1.0.1	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA						1.034,12
1.2	DIVERSOS	M2	2,88	300,00	19,69%	359,07	1.034,12
1.2.0.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,4X1,2 METROS)						145.421,91
1.3	PAVIMENTAÇÃO						
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO E CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	304,80	27,57	19,69%	33,00	10.058,40
1.3.0.1	REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3						
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²) SOBRE COLAÇÃO DE PÓ DE PEDRA E PEDRISCO (TRAÇO 2:1, ESPESURA: 12 CM) E REJUNTAMENTO PÓ DE PEDRA (ESPESURA: 5 CM), INCLUINDO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA EM TODA PAVIMENTAÇÃO, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E FRETE DOS MATERIAIS. (COMPOSIÇÃO ADAPTADAS SINAPI 101167)	M2	1564,55	54,31	19,69%	65,00	101.995,75
1.3.0.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, INCLUSIVE PISOS TÁTEIS. (COMPOSIÇÃO ADAPTADA DO SINAPI 92396)	M2	624,38	43,45	19,69%	52,00	32.467,76
1.3.0.3	RAMPA PNE EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESURA 6 CM, LARGURA 2,5 M, TELA DE AÇO CAG60 DE DIÂMETRO 5 MM E ESPAÇAMENTO DA MALHA 10X10 CM (COMPOSIÇÃO ADAPTADA DO SINAPI 94992)	UNIDADE	2,00	501,30	19,69%	600,00	1.200,00
1.3.0.4	DRENAGEM						4.200,00
1.4	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E TAMPADE GRADE.	UN	6,00	584,84	19,69%	700,00	4.200,00
1.4.0.1	SINALIZAÇÃO						1.562,61
1.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						190,00
1.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICRISFERAS DE VIDRO PARA FAIXA DE PEDESTRES.	M2	19,00	8,35	19,69%	10,00	190,00
1.5.1.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL						1.372,61
1.5.2	CONFEÇÃO DA PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADAS (LADO 0,45 METROS) -TOTALMENTE						

PREF. MUNIC. COTIPORÁ
Fls. 389 Rub. B

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

25.311.288/0001-46

PAVIMENTADORA E TERRAPLENAGEM
 LOPES - EIRELI - ME

R: GIOVANI GIRARDI, 224 APT 1
 B: PROGRESSO
 CEP: 95.705-120
 Bento Gonçalves - RS

1.5.2.1	REFLETIVAS	M2	0,41	250,65	19,69%	300,00	123,00
	CONFEÇÃO DA PLACA EM AÇO N° 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO III + III - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA (LADO 0,45 METRO) -TOTALMENTE	M2	0,40	250,65	19,69%	300,00	120,00
1.5.2.2	REFLETIVAS	M2	0,29	250,65	19,69%	300,00	87,00
	CONFEÇÃO DA PLACA EM AÇO N° 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO III + III - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (OCTOGONAL - LADO 0,25 METROS) -TOTALMENTE	M	15,00	50,13	19,69%	60,00	900,00
1.5.2.3	REFLETIVAS	M3	0,27	250,65	19,69%	300,00	81,00
	SUPORE PARA PLACA EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M3	0,27	125,32	19,69%	150,00	40,50
1.5.2.4	CONCRETO PARA BASE DE FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,27	65,31	19,69%	78,17	21,11
1.5.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM SAPATAS PARA BASE DEPLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	M3	0,27				102.802,67
1.5.2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FIXAÇÃO DE PLACA						1.644,64
1.5.2.7	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A COMUNIDADE DE Nº 59 DO ROSÁRIO	UNIDADE	2,00	687,04	19,69%	822,32	1.644,64
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M2	2,88	300,00	19,69%	359,07	1.034,12
2.1	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA	M	124,04	27,57	19,69%	33,00	4.093,32
2.1.0.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,4X1,2 METROS)						60.215,80
2.2	DIVERSOS						
2.2.0.1	PAVIMENTAÇÃO						
2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO E CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	721,04	54,31	19,69%	65,00	46.867,60
2.3.0.1	REIUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3						
2.3.0.2	REIUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3						
2.3.0.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²) SOBRE COLÃO DE PÓ DE PEDRA E PEDRISCO (TRAÇO 2:1, ESPESSURA: 12 CM) E REIUNTAMENTO PÓ DE PEDRA (ESPESSURA: 5 CM), INCLUINDO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA EM TODA PAVIMENTAÇÃO, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E FRETE DOS MATERIAIS. (COMPOSIÇÃO ADAPTADAS SINAPI 101167)	M2	166,44	43,45	19,69%	52,00	8.654,88
2.3.0.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUSIVE PISOS TÁTEIS. (COMPOSIÇÃO ADAPTADA DO SINAPI 92396)	UNIDADE	1,00	501,30	19,69%	600,00	600,00
2.4	RAMPA PNE EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 6 CM, LARGURA 2,5 M, TELA DE AÇO CA60 DE DIÂMETRO 5 MM E ESPAÇAMENTO DA MALHA 10X10 CM (COMPOSIÇÃO ADPTADA DO SINAPI 94952)	UN	2,00	584,84	19,69%	700,00	1.400,00
2.4.0.1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACICO,REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E TAMPADE GRADE.						2.033,61
2.5	SINALIZAÇÃO						190,00
2.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						

[Handwritten signature]

25.311.288/0001-46

PAVIMENTADORA E TERRAPLENAGEM
LOPES - EIRELI - ME

R: GIOVANI GIRARDI, 224 APT 1
B: PROGRESSO
CEP: 95.705-120
Bento Gonçalves - RS

2.5.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICRISFERAS DE VIDRO PARA FAIXA DE PEDESTRES.	M2	19,00	8,35	19,69%	10,00	190,00
							1.843,61
2.5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL						
	CONFEÇÃO DA PLACA EM AÇO N° 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADAS (LADO 0,45 METROS) - TOTALMENTE	M2	0,41	250,65	19,69%	300,00	123,00
2.5.2.1	REFLETIVAS						
	CONFEÇÃO DA PLACA EM AÇO N° 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA (LADO 0,45 METRO) - TOTALMENTE	M2	0,40	250,65	19,69%	300,00	120,00
2.5.2.2	REFLETIVAS						
	CONFEÇÃO DA PLACA EM AÇO N° 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (OCTOGONAL - LADO 0,25 METROS) - TOTALMENTE	M2	0,29	250,65	19,69%	300,00	87,00
2.5.2.3	REFLETIVAS						
	SUPOORTE PARA PLACA EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,00	50,13	19,69%	60,00	1.080,00
2.5.2.4	CONCRETO PARA BASE DE FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,32	250,65	19,69%	300,00	96,00
2.5.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM SAPATAS PARA BASE DEPLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	M3	0,32	166,47	19,69%	199,25	63,76
2.5.2.6	PARA BASE DEPLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	M3	0,32	65,30	19,69%	78,16	25,01
2.5.2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FIXAÇÃO DE PLACA	M2	0,30	693,00	19,69%	829,45	248,84
2.5.2.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFELETIVA						36.474,50
2.6	MURO EM PEDRA BASALTO	M3	26,26	584,84	19,69%	700,00	18.382,00
2.6.0.1	EXECUÇÃO DE MURO EM PEDRA BASALTO 0,50X0,25X0,15 - TRABALHADA 3 FASES	M3	2,79	41,77	19,69%	50,00	139,50
2.6.0.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO	M3	2,79	334,20	19,69%	400,00	1.116,00
2.6.0.3	LASTRO DE CONCRETO CICLOPICO						
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDÉS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM SAPATAS PARA BASE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	M3	2,79	125,32	19,69%	150,00	418,50
2.6.0.4	GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO, INCLUSIVE FUNDO (JIMA DEMÃO) E PINTURA ESMATE (DUAS DEMÃO) REF. SINAPI 99839	M	46,91	292,42	19,69%	350,00	16.418,50

ENG CIVIL: FABIO CESAR TICIANI
CREA-SC 420180

ADÃO LOPES TITULAR ADMINISTRADOR
CPF N° 502.265.410-53

Adão Lopes
80%

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ
 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
 EMPRESA PROPONENTE: PAVIMENTADORA E TERRAPLENAGEM LOPES
 CNPJ Nº 25.311.288/0001-46
 LEVANTAMENTO DE EVENTOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍEDOS NA CIDADE DE COTIPORÁ
 RUAS: JOSÉ ZANETTE ACESSO A COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
 DATA: 15 DE MARÇO DE 2021.

PREF. MUNIC. COTIPORÁ
 Fls. 020 Rub. 10

Nº DO EVENTO	TÍTULO DOS EVENTOS	R.J. ZANETE 0+00	R.J. ZANETE 52,82+0	R.J. ZANETE 103,65 A	ACCESS.COM.INS. ROSARIO	ACCESS.COM.INS. ROSARIO
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frente de obra						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
2	DIVERSOS	1			4	4
3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	1	2		4	5
4	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	1	2		4	5
5	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO	1	2		5	5
6	DRENAGEM	1	2		3	4
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1			5	5
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1			3	5
9	MURO DE PEDRA DE BASALTO					5
10	CORRIMÃO					5
CRONOGRAMA		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
	%	18,22%	21,69%	18,93%	17,10%	24,06%
	R\$	46.914,36	55.849,21	48.742,53	44.030,49	61.951,68
Parcela	%	18,22%	40,00%	59,00%	76,00%	100,00%
Acumulado	R\$	46.914,36	102.763,53	151.506,10	195.536,59	257.488,27

25.311.288/0001-46
 PAVIMENTADORA E TERRAPLENAGEM
 LOPES - EIRELI - ME
 R: GIOVANI GIRARDI, 224 APT 1
 B: FROGRESSO
 CEP: 96.705-120
 Bento Gonçalves - RS
 ENG CIVIL: FABIO CESAR TICIANI
 CREA-SC 420180
 Adão Lopes
 ADÃO LOPES TITULAR ADMINISTRADOR
 CPF Nº 502.265.410-53

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021

BDI DETALHADO

OBRA: Pavimentação acesso à comunidade de nossa Senhora do Rosário e Rua José Zanette

Local: Comunidade Nossa Senhora do Rosário e Rua José Zanette

CNPJ N° 25.311.288/0001-46

EMPRESA PROPONENTE: Pavimentadora e Terraplenagem Lopes

DATA: 15 de março de 2021.

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1 Quartil	Médio	3° Quadril
Administração Central	AC	4,01%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,56%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,30%	-	6,64%	7,30%	8,69%
tributos (impostos CONFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos(ISS, Variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos(Contribuição Previdencia sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração	BDI PAD	19,69%	OK	16,60%	20,97%	24,23%
Formula Acordão TCU						

Adão Lopes

ADÃO LOPES TITULAR ADMINISTRADOR
CPF N° 502.265.410-53

Lopes

Fabio Cesar Ticiani

ENG CIVIL: FABIO CESAR TICIANI
CREA-SC 420180

25.311.288/0001-46

PAVIMENTADORA E TERRAPLENAGEM
LOPES - EIRELI - ME

R: GIOVANI GIRARDI, 224 APT 1
B: PROGRESSO
CEP: 95.705-120
Bento Gonçalves - RS

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Pavimentação acesso à comunidade de nossa Senhora do Rosário e Rua José Zanette

Local: Comunidade Nossa Senhora do Rosário e Rua José Zanette

EMPRESA PROPONENTE: Pavimentadora e Terraplenagem Lopes

CNPJ N° 25.311.288/0001-46

DATA: 15 de março de 2021.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MENSALIDADE
		%
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Sálario Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
	Total	16,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	Não indice
B2	Feriados	não indice
B3	Auxílio-Enfermidade	0,69%
B4	13º Salário	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%
B6	Faltas justificadas	0,56%
B7	Dias de Chuvas	Não indice
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%
B9	Férias Gozadas	5,72%
B10	Salário Maternidade	0,03%
B	Total	15,48%
GRUPO C		
C1	A viso Prévio Indenizado	3,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,09%
C4	Depósito Rescisão Sem JUstaCausa	2,81%
C5	Indenização Adicional	0,28%
C	Total	10,58%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	2,60%
D2	Reincidência de Grupo a Sobre A viso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre aviso Previo indenizado	0,28%
D	Total	2,88%
	TOTAL(A+B+C+D)	45,74%

25.311.288/0001-46

PAVIMENTADORA E TERRAPLENAGEM
LOPES - EIRELI - ME

R: GIOVANI GIRARDI, 224 APT 1
B: PROGRESSO
CEP: 95.705-120
Bento Gonçalves - RS

Adão Lopes
TITULAR/ADÃO LOPES
CPF N 502.265.410-53
RG N° 6054590036

Fabio Cezar Ticiani
ENG CIVIL: FABIO CEZAR TICIANI
CREA-SC 420180

Lopes

[Signature]

[Signature]

DECLARAÇÃO PROPOSTA FINANCEIRA

Pavimentação de vias em paralelepípedos na cidade de Cotiporã- Ruas José Zanette e Acesso a Comunidade de Nossa Senhora do Rosário

A empresa Pavimentadora e Terraplenagem Lopes, inscrita no CNPJ nº25.311.288/0001-46, vem por meio desta declaração informar que durante a montagem da proposta financeira deste objeto, houve equívoco na descrição do local da obra. A empresa ao utilizar o mesmo arquivo word já apresentado em outras propostas financeiras, cometeu o equívoco de não alterar o local da obra para a proposta atual. Fato este que não invalida a proposta financeira para execução desta obra e tão pouco inviabiliza a vontade de empresa proponente em executar esta pavimentação para o município de Cotiporã. Segue em anexo a Proposta financeira atualizada, com a descrição do local corrigida.

COTIPORÃ, 26 de março de 2021.



ADÃO LOPES

TITULAR/ADMINISTRADOR

CPF 502.265.410-53

PAVIMENTADORA E TERRAPLENAGEM LOPES

25.311.288/0001-46

**PAVIMENTADORA E TERRAPLENAGEM
LOPES - EIRELI - ME**

R: GIOVANI GIRARDI, 224 APT 1
B: PROGRESSO
CEP: 95.705-120
Bento Gonçalves - RS




TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021

PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO: MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO RASARIO E RUA ZANETTE, CONFORME A SEGUIR:

Razão Social: Pavimentadora e Terraplanagem Lopes - EIRELI - ME		CNPJ: 25.311.288/0001-46
Endereço: Rua Giovani Girardi		n°: 224
Bairro: Progresso		
Cidade: Estado: Bento Gonçalves/RS		
Telefone: (54) 99911-1483		Email: lopes.terraplangem@bol.com.br
Nome do Banco: Caixa Economica Federal	N° Agência: 3674	N° Conta Bancária: 787-9
Nome da pessoa p/ Ccontato: Adão Lopes		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, EXTENSÃO 76,52 METROS; RUA JOSE ZANETTE, EXTENSÃO 155,45	
	Valor dos Materiais (70% do valor total)	180.241,79
	Valor dos Serviços (mão de obra) (30% do valor total)	77.246,48
	Valor Total Global R\$	257.488,27

Prazo de execução: 05 meses

Validade de Proposta: 60 dias

DATA: 15 de março de 2021


ADÃO LOPES
TITULAR/ADMINISTRADOR


ENGENHEIRO CIVIL: FABIO CESAR TICIANI
CREA-SC 420180

25.311.288/0001-46

PAVIMENTADORA E TERRAPLENAGEM
LOPES - EIRELI - ME

R: GIOVANI GIRARDI, 224 APT 1
B: PROGRESSO
CEP: 95.705-120
Bento Gonçalves - RS





