

# CONSTRUTORA IDB - EIRELI - ME

CNPJ nº 21.961.275/0001-61  
Rua Castro Alves, 87 - Bairro Rosário - Serafina Corrêa / RS



## TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

LICITAÇÃO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO E RUA JOSE ZANETTE, CONFORME A SEGUIR:

Razão Social: CONSTRUTORA IDB – EIRELI – ME CNPJ: 21.961.275/0001-61  
Endereço: Rua Castro Alves, 87, Bairro Gramadinho em Serafina Corrêa/RS – CEP: 99.250-000  
Telefone: (54) 99636-6476 e-mail: ivamarteempedras@hotmail.com

Banco: Caixa Econômica Federal Agência nº: 0698 Conta Bancária nº: 003.00001202-6

Pessoa para Contato e que irá assinar o contrato: Ivam Dos Santos Bitencourt, brasileiro, solteiro, maior, portador(a) da cédula de identidade nº 3113578599-SSP/RS e do CPF nº 028.481.730-92, residente e domiciliado na Rua Castro Alves, nº 87, Bairro Rosário em Serafina Corrêa/RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	<b>PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, EXTENSÃO 76,52 METROS; RUA JOSE ZANETTE, EXTENSÃO 155,45</b>	
	Valor dos Materiais (70% do valor total)	181.959,57
	Valor dos Serviços (mão de obra) (30% do valor total)	77.982,67
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>259.942,24</b>

Prazo de execução: 03 meses

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 25 de agosto de 2022

Daiane Locatelli

Assinatura do representante legal da empresa  
Nome completo: DAIANE LOCATELLI  
Cargo ou função: sócia-administradora

Franciele Tesser

Assinatura do responsável técnico da empresa  
Nome completo: Franciele Tesser  
CREA ou CAU nº A113819-7

Nº OPERAÇÃO 8892502019	GESTOR MINISTERIO DO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS
PROPOSTA/TOMADOR MUNICÍPIO DE COTIPORÁ	MUNICÍPIO /UF COTIPORÁ/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO CENTRO / COM. N.º S. DO ROSÁRIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ZANETTE E ACESSO A COMUNIDADE DE N.º SR.ª	
DATA BASE JUN-22	DESIGN. NÃO	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCR. DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ZANETTE E ACESSO A COMUNIDADE DE N.º SR.ª DO ROSÁRIO	

ERRO GERAL  
OK

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R\$)	Valor BDI	
LOTE				PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ZANETTE E ACESSO A COMUNIDADE DE N.º SR.ª DO ROSÁRIO						259.942,24				
Meta 1	1.1.			PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ZANETTE						214.208,81				
Nível 2	1.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	UNIDADE	3,00	738,29	BDI 1	883,66	2.650,98	ACIMA REF.	-	19,65%	
Nível 2	1.2.			DIVERSOS						1.988,63			19,65%	
Nível 2	1.2.0.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,0 x 1,5 METROS)	M2	4,50	365,50	BDI 1	437,47	1.988,63	ACIMA REF.	-	19,65%	
Nível 2	1.3.			PAVIMENTAÇÃO						186.469,72			19,65%	
Nível 2	1.3.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO E CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). RELUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (PEDRAS PEQUENAS- 30 A 35 PEÇAS POR M²) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (ESPESURA- 12 CM) E RELUNTADO COM MISTURA DE PEDRISCO E PÓ DE PEDRA, INCLUINDO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA EM TODA A PAVIMENTAÇÃO, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E FRETE DOS MATERIAIS. (COMPOSIÇÃO ADAPTADA, SINAPI 101167)	M	304,80	42,80	BDI 1	51,22	15.611,86		ACIMA REF.	-	19,65%
Nível 2	1.3.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.03	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, INCLUSIVE PISOS TÁTEIS (COMPOSIÇÃO ADAPTADA DO SINAPI 92396)	M2	1.564,55	72,56	BDI 1	86,84	135.865,52		-	19,65%	
Nível 2	1.3.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.05	RAMPA PNE EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESURA 6 CM, LARGURA 2,5 M, TELA DE AÇO C/60 DE DIÂMETRO 5 MM E ESPAÇAMENTO DA MALHA 10X10 CM (COMPOSIÇÃO ADAPTADA DO SINAPI 94992)	M2	624,38	57,43	BDI 1	68,73	42.913,64		-	19,65%	
Nível 2	1.3.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.04	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIULO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE GRADE, SINALIZAÇÃO	UN	2,00	876,72	BDI 1	1.049,35	2.098,70		-	19,65%	
Nível 2	1.4.			DRENAGEM						10.234,80			19,65%	
Nível 2	1.4.0.1.	SINAPI	97949	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIULO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE GRADE, SINALIZAÇÃO	UN	6,00	1.425,18	BDI 1	1.705,80	10.234,80	ACIMA REF.	-	19,65%	
Nível 2	1.5.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						2.864,69			19,65%	
Nível 2	1.5.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO PARA FAIXA DE PEDESTRES	M2	19,00	16,67	BDI 1	22,34	424,46		-	19,65%	
Nível 2	1.5.1.1.	SINAPI	102501	SINALIZAÇÃO VERTICAL						424,46			19,65%	
Nível 2	1.5.2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						2.440,23			19,65%	
Nível 2	1.5.2.1.	SICRO	5213418	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADAS (LADO 0,45 METRO) - TOTALMENTE REFLEXIVAS.	M2	0,41	365,87	BDI 1	437,90	177,35		-	19,65%	
Nível 2	1.5.2.2.	SICRO	5213418	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA (DIÂMETRO 0,4 METRO) - TOTALMENTE REFLEXIVAS.	M2	0,40	365,87	BDI 1	437,90	175,16		-	19,65%	
Nível 2	1.5.2.3.	SICRO	5213418	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (OCTOGONAL - LADO 0,25 METROS) - TOTALMENTE REFLEXIVAS.	M2	0,29	365,87	BDI 1	437,90	126,99		-	19,65%	
Nível 2	1.5.2.4.	SINAPI	92335	SUORTE PARA PLACA EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15,00	96,15	BDI 1	117,48	1.762,20		-	19,65%	
Nível 2	1.5.2.5.	SINAPI	94963	CONCRETO PARA BASE DE FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,27	339,13	BDI 1	405,91	109,19		-	19,65%	
Nível 2	1.5.2.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM SAPATAS PARA BASE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL.	M3	0,27	214,13	BDI 1	256,29	66,94		-	19,65%	
Nível 2	1.5.2.7.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FIXAÇÃO DE PLACA	M3	0,27	63,35	BDI 1	75,82	20,40		-	19,65%	
Meta 2	2.			PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A COMUNIDADE DE N.º SR.ª DO ROSÁRIO						45.733,43			19,65%	
Nível 2	2.1.	COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	UNIDADE	0,58	738,29	BDI 1	883,66	510,91		-	19,65%	
Nível 2	2.2.			PAVIMENTAÇÃO						12.488,77			19,65%	
Nível 2	2.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.05	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, INCLUSIVE PISOS TÁTEIS (COMPOSIÇÃO ADAPTADA DO SINAPI 92396)	M2	166,44	57,43	BDI 1	68,73	11.439,42		-	19,65%	
Nível 2	2.2.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.04	RAMPA PNE EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESURA 6 CM, LARGURA 2,5 M, TELA DE AÇO C/60 DE DIÂMETRO 5 MM E ESPAÇAMENTO DA MALHA 10X10 CM (COMPOSIÇÃO ADAPTADA DO SINAPI 94992)	UNIDADE	1,00	876,72	BDI 1	1.049,35	1.049,35		-	19,65%	
Nível 2	2.3.			DRENAGEM						3.411,60			19,65%	
Nível 2	2.3.0.1.	SINAPI	97949	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIULO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE GRADE, SINALIZAÇÃO	UN	2,00	1.425,18	BDI 1	1.705,80	3.411,60		-	19,65%	
Nível 2	2.4.			SINALIZAÇÃO						3.560,12			19,65%	

*Daiane H*

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R\$)	Valor BDI
Nível 3	2.4.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						424,46			19,65%
Serviço	2.4.1.1.	SINAFI	102501	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO PARA FAIXA DE PEDESTRES.	M2	19,00	18,67	BDI 1	22,34	424,46	ACIMA REF.	-	19,65%
Nível 3	2.4.2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						3.135,66			19,65%
Serviço	2.4.2.1.	SICR0	5213418	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO III - III - PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADAS (LADO 0,45 METRO) - TOTALMENTE REFLEXIVAS.	M2	0,41	365,87	BDI 1	437,90	179,54	ACIMA REF.	-	19,65%
Serviço	2.4.2.2.	SICR0	5213418	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO III - III - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA (DIÁMETRO 0,4 METRO) - TOTALMENTE REFLEXIVAS.	M2	0,40	365,87	BDI 1	437,90	175,16	ACIMA REF.	-	19,65%
Serviço	2.4.2.3.	SICR0	5213418	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO III - III - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - LADO 0,25 METROS) - TOTALMENTE REFLEXIVAS.	M2	0,29	365,87	BDI 1	437,90	126,99	ACIMA REF.	-	19,65%
Serviço	2.4.2.4.	SINAFI	92335	SUPORTE PARA PLACA EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (27), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,00	98,15	BDI 1	117,48	2.114,64	ACIMA REF.	-	19,65%
Serviço	2.4.2.5.	SINAFI	94963	CONCRETO PARA BASE DE FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,32	339,13	BDI 1	405,91	129,89	ACIMA REF.	-	19,65%
Serviço	2.4.2.6.	SINAFI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM SAPATAS PARA BASE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL.	M3	0,32	214,13	BDI 1	256,29	82,01	ACIMA REF.	-	19,65%
Serviço	2.4.2.7.	SINAFI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FIXAÇÃO DE PLACA	M3	0,32	63,35	BDI 1	75,62	24,26	ACIMA REF.	-	19,65%
Serviço	2.4.2.8.	SINAFI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,30	844,31	BDI 1	1.010,55	303,17	ACIMA REF.	-	19,65%
Nível 2	2.5.			MURO EM PEDRA BASALTO						25.762,03			19,65%
Serviço	2.5.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP. 06	GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO, INCLUSIVE FUNDO (UMA DEMÃOJE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) REF: SINAPI 99839	M	46,91	458,84	BDI 1	549,18	25.762,03	ACIMA REF.	-	19,65%

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Unitário, Preço Total.

*Daiane Locatelli*  
Nome: Daiane Locatelli  
CPF: 017.086.230-51  
Título: Sócia Administradora

*Franciele Tesser*  
Nome: FRANCIELE TESSER  
Título: ARQUITETA  
CREA/CAU A113819-7  
ART/RRT:

COTIPORA / RS  
Local  
24 de agosto de 2022  
Data

*[Handwritten signatures and initials]*

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx o arquivo será INUTILIZADO.

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a **Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada**.

2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas -> Macro -> Segurança -> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixa" -> Clique em OK -> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo -> Opções -> Central de Confiança -> Configurações da Central de Confiança -> Configurações de Macro -> Habilitar todas as Macros -> Clique em OK -> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

4. Preferências de Elaboração do Orçamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

5. Ordem de Preenchimento

5.1. na Aba DADOS

5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO 889250/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS
PROPORLENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE COTIPORÁ	MUNICÍPIO / UF COTIPORÁ / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO CENTRO / COM. Nº 8º DO ROSÁRIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ ZANETTE E ACESSO A COMUNIDADE DE Nº	

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:

DATA BASE jun-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ ZANETTE E ACESSO A COMUNIDADE DE Nº 8º DO ROSÁRIO	BDI 1 19.69%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
---------------------	---------------	---	--	-----------------	-------	-------	-------	-------

5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:

DATA INÍCIO  
01/09/2022

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:

Exibir o 2º Quadro de Assinatura? NÃO

Nome: FRANCIELE TESSER  
Título: ARQUITETA  
CREA/CA: A113819-7  
ART/RRT:

Nome: Daiane Locatelli  
CPF: 017.086.230-51  
Título: Sócia Administradora

5.2. Legenda das Abas

5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório, Impressão Dispensada.

5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.

5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)

5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).

5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.

5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).

5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):

5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.

5.4.1.1. O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.

5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.

5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.

5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.

5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.

5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.

5.4.6. Conforme selecionado no Item 4.1, desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).

5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.

5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro.

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.

5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL => VALORES.

5.4.10. Clique no Botão LICITAR / REPROGRAMAR para preencher o Orçamento Licitado ou Reprogramado.

5.5. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):

5.5.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.

5.5.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua B trecho 02 / Rua C / UH 01 / UH 02 / UH 03).

5.5.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.

5.5.3. Caso deseje incluir ou excluir frentes, utilize os botões ADICIONAR e EXCLUIR.

5.6. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):

5.6.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.

5.6.2. Preencha as porcentagens previstas por parcela para cada meta ou macro-serviço.

5.6.3. Para atualizar o Cronograma conforme o Orçamento e incluir ou excluir parcelas, utilize o botão EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA.

(Selecione uma Localidade)

Araçuaí / SE  
Belém / PA  
Belo Horizonte / MG  
Boa Vista / RR  
Brasília / DF  
Campo Grande / MS  
Cuiabá / MT  
Curitiba / PR  
Florianópolis / SC  
Fortaleza / CE  
Goiânia / GO  
João Pessoa / PB  
Maceió / AP  
Maceió / AL  
Mauá / AM  
Natal / RN  
Palmas / TO  
Porto Alegre / RS  
Porto Velho / RO  
Recife / PE  
Rio Branco / AC  
Rio de Janeiro / RJ  
Salvador / BA  
São Luís / MA  
São Paulo / SP  
Teresina / PI  
Vitória / ES

19.69%

Empreitada Preço Global  
Empreitada Preço Unitário  
Empreitada Integral  
Tarefa  
Contratação Integrada  
Não se aplica  
BM  
PLE

Daiane H

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Nº OPERAÇÃO 889250/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS				
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE COTIPORÁ	MUNICÍPIO / UF COTIPORÁ / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO CENTRO / COM. Nº 5ª DO ROSÁRIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ZANETTE E ACESSO A COMUNIDADE DE Nº					
DATA BASE jun-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ZANETTE E ACESSO A COMUNIDADE DE Nº SRª DO ROSÁRIO	BDI 1 19,69%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

  
 Nome: FRANCIELE TESSER  
 Título: ARQUITETA  
 CREA/CAL A113819-7  
 ART/RRT:

  
 Nome: Daiane Locatelli  
 CPF: 017.086.230-51  
 Título: Sócia Administradora





Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº TC/CR 889250/2019 PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE COTIPORÁ

OBJETO  
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO  
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO  
Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 30,00%  
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,01%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,56%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,30%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>19,69%</b>	<b>OK</b>			<b>24,23%</b>

Nome: Daiane Locatelli  
CPF: 017.086.230-51  
Título: Sócia Administradora

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{[1+AC+S+R+G]*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

COTIPORÁ / RS  
Local

quarta-feira, 24 de agosto de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: FRANCIELE TESSER  
Título: ARQUITETA  
CREA/CAU: A113819-7  
ART/RRT:

Responsável Tomador  
Nome: IVELTON MATUS ZARDO  
Cargo: PREFEITO

Daiane Locatelli  
Nome: Daiane Locatelli  
CPF: 017.086.230-51  
Título: Sócia Administradora



CFF - CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

Gratuito de Sigilo #PUBLICO


Nº OPERAÇÃO 889250/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO URBANO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	Gratuito de Sigilo #PUBLICO
PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE COTIPORA	MUNICÍPIO / UF COTIPORA / RS	LOCALIDADE DO SINAPI Ponte Alegre / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO CENTRO COM. N.º S. DO ROSÁRIO	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ZANETTE E ACESSO A COMUNIDADE DE N.º SR.º	
DATA BASE jun/22	DESON. NÃO	LOCALIDADE DO SINAPI Ponte Alegre / RS	DESCRÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ ZANETTE E ACESSO A COMUNIDADE DE N.º SR.º DO ROSÁRIO	Parcela 1 out/22	Parcela 2 nov/22
				Parcela 3 dez/22	Parcela 4 jan/23
				Parcela 5 fev/23	Parcela 6 mar/23
				Parcela 7 abr/23	Parcela 8 mai/23
				Parcela 9 jun/23	Parcela 10 jul/23
				Parcela 11 ago/23	Parcela 12 set/23
				Parcela 13 out/23	Parcela 14 nov/23
				Parcela 15 dez/23	Parcela 16 jan/24
				Parcela 17 fev/24	Parcela 18 mar/24
				Parcela 19 abr/24	Parcela 20 maio/24
				Parcela 21 jun/24	Parcela 22 jul/24
				Parcela 23 ago/24	Parcela 24 set/24
				Parcela 25 out/24	Parcela 26 nov/24
				Parcela 27 dez/24	Parcela 28 jan/25
				Parcela 29 fev/25	Parcela 30 mar/25
				Parcela 31 abr/25	Parcela 32 maio/25
				Parcela 33 jun/25	Parcela 34 jul/25
				Parcela 35 ago/25	Parcela 36 set/25
				Parcela 37 out/25	Parcela 38 nov/25
				Parcela 39 dez/25	Parcela 40 jan/26
				Parcela 41 fev/26	Parcela 42 mar/26
				Parcela 43 abr/26	Parcela 44 maio/26
				Parcela 45 jun/26	Parcela 46 jul/26
				Parcela 47 ago/26	Parcela 48 set/26
				Parcela 49 out/26	Parcela 50 nov/26
				Parcela 51 dez/26	Parcela 52 jan/27
				Parcela 53 fev/27	Parcela 54 mar/27
				Parcela 55 abr/27	Parcela 56 maio/27
				Parcela 57 jun/27	Parcela 58 jul/27
				Parcela 59 ago/27	Parcela 60 set/27
				Parcela 61 out/27	Parcela 62 nov/27
				Parcela 63 dez/27	Parcela 64 jan/28
				Parcela 65 fev/28	Parcela 66 mar/28
				Parcela 67 abr/28	Parcela 68 maio/28
				Parcela 69 jun/28	Parcela 70 jul/28
				Parcela 71 ago/28	Parcela 72 set/28
				Parcela 73 out/28	Parcela 74 nov/28
				Parcela 75 dez/28	Parcela 76 jan/29
				Parcela 77 fev/29	Parcela 78 mar/29
				Parcela 79 abr/29	Parcela 80 maio/29
				Parcela 81 jun/29	Parcela 82 jul/29
				Parcela 83 ago/29	Parcela 84 set/29
				Parcela 85 out/29	Parcela 86 nov/29
				Parcela 87 dez/29	Parcela 88 jan/30
				Parcela 89 fev/30	Parcela 90 mar/30
				Parcela 91 abr/30	Parcela 92 maio/30
				Parcela 93 jun/30	Parcela 94 jul/30
				Parcela 95 ago/30	Parcela 96 set/30
				Parcela 97 out/30	Parcela 98 nov/30
				Parcela 99 dez/30	Parcela 100 jan/31

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início da Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			01/09/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
			Parcela (%)	47,63%	51,27%	1,10%					
			Acumulado (R\$)	123.811,87	133.267,79	2.862,58					
			Acumulado (%)	47,63%	89,90%	100,00%					
1.	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	259.942,24		123.811,87	257.079,66	259.942,24					
			Parcela (R\$)	51,27%	66,58%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	111.323,10	213.307,48	214.208,81					
			Parcela (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			Acumulado (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
1.1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ZANETTE	2.650,98		874,82	1.749,65	2.650,98					
			Parcela (%)	100,00%	100,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	1.968,62	1.968,62						
1.2.	DIVERSOS	1.968,62		50,00%	50,00%	50,00%					
			Parcela (%)	50,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	98.244,86	196.489,72	196.489,72					
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	196.489,72		50,00%	50,00%	100,00%					
			Parcela (%)	50,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	10.234,80	10.234,80						
1.4.	DRENAGEM	10.234,80		100,00%	100,00%	100,00%					
			Parcela (%)	0,00%	100,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.864,69	2.864,69						
1.5.	SINALIZAÇÃO	2.864,69		0,00%	0,00%	0,00%					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%					
			Acumulado (R\$)	45.733,43	45.733,43						
2.	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A COMUNIDADE DE N.º S.º DO ROSÁRIO	45.733,43		27,31%	68,40%	4,29%					
			Parcela (%)	27,31%	95,71%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	12.488,77	43.772,18	45.733,43					
			Parcela (R\$)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
2.1.	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	510,91		0,00%	0,00%	0,00%					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%					
			Acumulado (R\$)	12.488,77	12.488,77						
2.2.	PAVIMENTAÇÃO	12.488,77		100,00%	100,00%	100,00%					
			Parcela (%)	100,00%	100,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	3.411,60	3.411,60						
2.3.	DRENAGEM	3.411,60		0,00%	0,00%	0,00%					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%					
			Acumulado (R\$)	3.560,12	3.560,12						
2.4.	SINALIZAÇÃO	3.560,12		0,00%	0,00%	0,00%					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%					
			Acumulado (R\$)	25.762,03	25.762,03						
2.5.	MURO EM PEDRA BASALTO	25.762,03		0,00%	0,00%	0,00%					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	25.762,03						

Nome: *Daiane Locatelli*  
 Nome: Daiane Locatelli  
 CPF: 017.086.230-51  
 Título: Sócia Administradora

Nome: *Franciele Tessier*  
 Nome: FRANCIELE TESSIER  
 Título: ARQUITETA  
 CREA/CAU 11.3819-7  
 ART/RRT:

Local: \_\_\_\_\_  
 24 de agosto de 2022  
 Data: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signatures and initials]*

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não desonerada e de horista, tendo o percentual de 111,22%.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,14%	6,28%	8,14%	6,28%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	<b>Total</b>	<b>44,42%</b>	<b>15,99%</b>	<b>44,42%</b>	<b>15,99%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,50%	3,47%	4,50%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,78%	3,68%	4,78%	3,68%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,48%	2,69%	3,48%	2,69%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	<b>Total</b>	<b>13,25%</b>	<b>10,21%</b>	<b>13,25%</b>	<b>10,21%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,69%	16,35%	5,88%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	<b>Total</b>	<b>7,84%</b>	<b>2,98%</b>	<b>16,75%</b>	<b>6,19%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>36,80%</b>	<b>29,65%</b>	<b>111,22%</b>	<b>61,27%</b>

Serafina Corrêa/RS, 25 de agosto de 2022.

Daiane Locatelli

Assinatura do representante legal da empresa  
Nome completo: DAIANE LOCATELLI  
Cargo ou função: sócia-administradora

Franciele Tesser

Assinatura do responsável técnico da empresa  
Nome completo: Franciele Tesser  
CREA ou CAU nº A113819-7



Nome: Daiane Locatelli  
 CPF: 017.086.230-51  
 Título: Sócia Administradora

Nível	Bem	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Serviço	2.2.0.2	RAPIVA PNE EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESFERULADA E CM, LARGURA 2,8 M, TELADA DE AÇO CABO DE DIÂMETRO 5 MM E ESPAÇAMENTO DA MALHA 10X10 CM (COMPOSIÇÃO ADAPTADA DO SINAPI 99/92)	UNID. E	1,00	R. JOSÉ ZANETE 0-00 A 0-52,81									
Nível 2	2.3.	PREVENÇÃO DE RISCO EM ATIVIDADE TIPO 2 (MERCADO REGISTRA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO FÁBRICA 1,3 SOBRE ASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE GRADE)	UN	2,00										
Nível 3	2.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL												
Serviço	2.4.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA E PÓCULO COM MICROESFERAS DE VIDRO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	19,00				1,00						
Nível 3	2.4.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL												
Serviço	2.4.2.1	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO III - III - PLACA DE ADERTECIMA QUADRADAS (LADO 0,45 METRO) - TOTALMENTE CONTEÚDO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO III - III - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA (DIÂMETRO 0,4 METRO) - TOTALMENTE REFLEXIVAS.	M2	0,41				0,41						
Serviço	2.4.2.2	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO III - III - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA (DIÂMETRO 0,4 METRO) - TOTALMENTE REFLEXIVAS.	M2	0,40				0,20		0,20				
Serviço	2.4.2.3	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO III - III - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA (DIÂMETRO 0,29 METROS) - TOTALMENTE REFLEXIVAS.	M2	0,29				0,29						
Serviço	2.4.2.4	SUPORTE PARA PLACA EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (71) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,00				15,00		3,00				
Serviço	2.4.2.5	CONCRETO PARA BASE DE FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - FREMO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,32				0,27		0,05				
Serviço	2.4.2.6	LAVAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIVAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM SAPATAS PARA BASE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL.	M3	0,32				0,27		0,05				
Serviço	2.4.2.7	ESCALA MANUAIS PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL.	M3	0,32				0,27		0,05				
Serviço	2.4.2.8	ESCALA DE SINALIZAÇÃO EM C/PA DE AÇO Nº 16 COM PINTURA REFLETIVA.	M2	0,30				0,30						
Nível 2	2.5.	MURO EM PEDRA BASALTO												
Serviço	2.5.0.1	GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, INCLUSIVE FUNDO (UMA DEMÃOJE FRUTIRA ESMALTE DNAS DEMÃOJE REF - SINAPI 99/93)	M	46,91				23,10		17,81				

COTIPORÁ / RS  
 Local  
 24 de agosto de 2022  
 Data  
 Dia

Nome: FRANCIELE TESSER  
 CPF: 017.086.230-51  
 ATRIBUI: \_\_\_\_\_

Nome: Daiane Locatelli  
 CPF: 017.086.230-51  
 Título: Sócia Administradora

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022


DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA IDB – EIRELI - ME**, estabelecida na Rua Castro Alves, nº 87, Bairro Rosário em Serafina Corrêa/RS, inscrita no CNPJ nº 21.961.275/0001-61, através da sua representante legal Sra. Daiane Locatelli, titular/administradora, portadora da RG nº 9113231204-SSP RS e do CPF nº 017.086.230-51, DECLARA, se responsabilizará pela execução das obras e/ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas.


Serafina Corrêa/RS, 25 de agosto de 2022.



Assinatura do representante legal da empresa  
Nome completo: DAIANE LOCATELLI  
Cargo ou função: sócia-administradora



Assinatura do responsável técnico da empresa  
Nome completo: Franciele Tesser  
CREA ou CAU nº A113819-7



TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

**DECLARAÇÃO**

A empresa **CONSTRUTORA IDB – EIRELI - ME**, estabelecida na Rua Castro Alves, nº 87, Bairro Rosário em Serafina Corrêa/RS, inscrita no CNPJ nº 21.961.275/0001-61, através da sua representante legal Sra. Daiane Locatelli, titular/administradora, portadora da RG nº 9113231204-SSP RS e do CPF nº 017.086.230-51, DECLARA, que possui total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Serafina Corrêa/RS, 25 de agosto de 2022.

Daiane Locatelli

Assinatura do representante legal da empresa

Nome completo: Daiane Locatelli

Cargo ou função: sócia-administradora