

PROPOSTA FINANCEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

Razão Social: **XERIFE SERVIÇOS DE URBANIZACAO EIRELI**
 Endereço: **RUA ALFREDO REINALDO CASANOVA, 645, RIO BRANCO, NOVA PRATA/RS, CEP 95320-000**
 Pessoa para Contato: **Adão César Ribeiro da Silva** CPF: 589.742.370-91
 Telefone: (54) 99641-2547 E-mail: **juridico@dindomani.com.br**
 CNPJ: **20.790.538/0001-54**
 Banco: Sicredi Ag: 0167 C/C: 29190-2

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR – R\$
	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, EXTENSÃO 76,52 METROS; RUA JOSE ZANETTE, EXTENSÃO 155,45 METROS	
	Valor dos Materiais (70% do valor total)	R\$ 203.679,43
	Valor dos Serviços (mão de obra – 30% do valor total)	R\$ 87.291,19
	TOTAL	R\$ 290.970,62

Prazo para execução: 03 meses

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 19 de agosto de 2022.

Adão César Ribeiro da Silva

XERIFE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO EIRELI
 CNPJ 20.790.538/0001-54
 Adão César Ribeiro da Silva
 CPF: 589.742.370-91

20 790 538/0001-54

XERIFE Serviços de Urbanização Eireli

Rua Alfredo Reinaldo Casanova, 645
 Bairro Rio Branco

95.320-000 - NOVA PRATA - RS

Alcir Osmar Gambeta
Alcir Osmar Gambeta
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 107539

ENG. CIVIL ALCIR OSMAR GAMBETA CREA RS 107539
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Modalidade		Objeto		Tipo de Objeto		Objeto		CNPJ		CNPJ	
		PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ZANETTE E ACESSO A COMUNIDADE DE N.ª SR.ª DO ROSÁRIO		Obras e Serviços de Engenharia		XENITE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO EIRELI		20.790.538/0001-54		20.790.538/0001-54	
Nº Ordem	Nº Item*	Fonte de Referência**	Código de Referência a**	Data de Referência a**	Descrição do Item*	Qtde.*	Unid.*	Preço Unitário (R\$)*	Preço Total (R\$)	% BDI**	%
1	1.1				PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ZANETTE						
	1.1.1				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
	1.1.0.1		01	01/06/22	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA	3,0000	un	985,0000	2,955,00	19,69%	111,22%
	1.2				DIVERSOS						
	1.2.0.1		4813	01/06/22	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,0 x 1,5 METROS)	4,5000	m2	488,9000	2.200,05	19,69%	111,22%
	1.3				PAVIMENTAÇÃO						
	1.3.0.1		94273	01/06/22	TRAÇO 1:3	304,8000	m	56,2500	17.485,00	19,69%	111,22%
	1.3.0.2				PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (PEDRAS PEQUENAS- 30 A 35 PEÇAS POR M²) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (ESPESURA: 12 CM) E REJUNTADO COM MISTURA DE PEDRISCO E PÓ DE PEDRA, INCLUINDO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA EM TODA A PAVIMENTAÇÃO, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E FRETE DOS MATERIAIS. (COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 101167)	1,564,5500	m2	96,5000	150179,08	19,69%	111,22%
	1.3.0.3				EXECUÇÃO DE PASSISO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, INCLUSIVE PISOS TÁTIS (COMPOSIÇÃO ADAPTADA DO SINAPI 92396).	624,3800	m2	76,8200	47364,87	19,69%	111,22%
	1.3.0.4				RAMPAS PNE EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESURA 6 CM, LARGURA 2,5 M, TELA DE AÇO CA60 DE DIÂMETRO 5 MM E ESPAÇAMENTO DA MALHA 10X10 CM (COMPOSIÇÃO ADAPTADA DO SINAPI 94992)	2,0000	un	1.172,8000	2.345,60	19,69%	111,22%
	1.4				DRENAGEM						
	1.4.0.1		97949	01/06/22	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE GRADE.	6,0000	un	1.906,4800	11.438,88	19,69%	111,22%
	1.5				SINALIZAÇÃO						
	1.5.1				SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
	1.5.1.1		102501	01/06/22	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO PARA FAIXA DE PEDESTRES.	19,0000	m2	24,9700	474,43	19,69%	111,22%
	1.5.2				SINALIZAÇÃO VERTICAL						
	1.5.2.1		5213418	01/06/22	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADAS (LADO 0,45 METRO) - TOTALMENTE REFLEXIVAS.	0,4050	m2	489,4200	198,22	19,69%	111,22%
	1.5.2.2		5213418	01/06/22	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA (DIÂMETRO 0,4 METRO) - TOTALMENTE REFLEXIVAS.	0,4000	m2	489,4200	195,77	19,69%	111,22%
	1.5.2.3		5213418	01/06/22	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (OCTOGONAL - LADO 0,25 METROS) - TOTALMENTE REFLEXIVAS.	0,2900	m2	489,4200	141,93	19,69%	111,22%
	1.5.2.4		92335	01/06/22	SUPOORTE PARA PLACA EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	15,0000	m	131,3000	1.969,50	19,69%	111,22%
	1.5.2.5		94963	01/06/22	CONCRETO PARA BASE DE FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MEIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 400 L.	0,2690	m3	453,6600	122,03	19,69%	111,22%
	1.5.2.6		103670	01/06/22	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM SAPATAS PARA BASE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL.	0,2690	m3	286,4400	77,05	19,69%	111,22%
	1.5.2.7		93358	01/06/22	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FIXAÇÃO DE PLACA	0,2690	m3	84,7400	22,80	19,69%	111,22%

[Handwritten signatures and initials]

Nº TC/CR 889250/2019 PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE COTIPORÁ

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO
NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

3Q,d0%/»

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

4,00%

Itens	Siglas	Ad.«d	Situação	1º Quartil	M8dlo	3º Quartil
Administração Central	AC	4,01%/»		3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,40%/»		0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,5b%		0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%		1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	-L	7,36%		6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%Å)	CP	3,65Y<		3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%		0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita BMa - 0%• ou 4,5%/« - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,69%A	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDLPAD -- \frac{(1+AC + S + R + G)(1 + DF)^{1+}}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

NOVA PRATA / RS
Local

19 de agosto de 2022
Data

Alcir Osmar Gambeta
Alcir Osmar Gambeta
Responsável Técnico
Crea: RS 107539

Adão César Ribeiro da Silva
Adão César Ribeiro da Silva
Administrador

20790538/0001-54
XERIFE Serviços de Urbanização
Zikeli

Rua Alfredo Reinaldo Casanova, 645
Bairro Rio Branco

95.320-000 - NOVA PRATA - RS

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Pavimentação acesso à Comunidade de Nossa Senhora do Rosario e Rua José Zanette

PROPRIETARIO: Município de Cotiporã

CONTRATO DE REPASSE: 889250/2019

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não desonerada e de horista, tendo o percentual de 111,22%.


SINAPI – Cálculos e Parâmetros

CAIXA

RIO GRANDE DO SUL		VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,14%	6,28%	8,14%	6,28%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,42%	15,99%	44,42%	15,99%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,50%	3,47%	4,50%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,78%	3,68%	4,78%	3,68%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,48%	2,69%	3,48%	2,69%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	13,25%	10,21%	13,25%	10,21%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,69%	16,35%	5,88%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	7,84%	2,98%	16,75%	6,19%
TOTAL(A+B+C+D)		82,31%	45,36%	111,22%	69,19%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Nova Prata, 19 de agosto de 2022.


Eng. / Arq. Responsável
 Nome: **OSMAR GAMBETA**
 CREA: **RS 107539**






FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA - POR FRENTE DE OBRA	UNIDADE		0,00	868,58
SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	2	0,00	111,69
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	0,00	80,65
COMP.	02	EXECUÇÃO DE MURO EM PEDRA BASALTO 0,50 X 0,25 X 0,15, TRABALHADA 3 FACES (COMPOSIÇÃO ADAPTADA 101165)	m³		0,00	1.037,78
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,13	0,00	486,86
SINAPI-I	10734	PEDRA GRANÍTICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM	M2	4	0,00	140,20
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	7,35	0,00	11,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,263	0,00	22,79
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,132	0,00	18,84
COMP.	03	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO (PEDRAS PEQUENAS - 30 A 35 PEDRAS POR M²) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (ESPESURA: 12 CM) E REJUNTADO COM MISTURA DE PEDRISCO E PÓ DE PEDRA, INCLUINDO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA EM TODA PAVIMENTAÇÃO, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E FRETE DOS MATERIAS. (COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 101167).	M2		0,00	85,36
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,04	0,00	71,48
SINAPI-I	4385	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,033	0,00	1.696,79
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,13	0,00	58,48
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031	0,00	152,81
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,107	0,00	52,49
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3305	0,00	20,05
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3305	0,00	18,84
COMP.	04	RAMPA PNE EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESURA 6 CM, LARGURA 2,5 M, TELA DE AÇO CA60 DE DIÂMETRO 5 MM E ESPAÇAMENTO DA MALHA 10X10 CM - (COMPOSIÇÃO ADAPTADA DO SINAPI 94992)	unidade		0,00	1.031,44
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,7588	0,00	2,28
SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	11,8694	0,00	39,69
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,431855	0,00	22,53
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3444775	0,00	22,79
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,775275	0,00	18,84
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,748	0,00	441,08
SINAPI-I	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	M2	1,24	0,00	46,31
SINAPI	88629	FACES/RETANGULAR/TIOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,24	0,00	46,31
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00846	0,00	633,91
COMP.	05	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, INCLUSIVE PISOS TÁTEIS. (COMPOSIÇÃO ADAPTADA DO SINAPI 92396).	M²		0,00	67,56
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0465	0,00	58,48
SINAPI-I	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	M2	1,0487	0,00	46,31
SINAPI	88260	FACES/RETANGULAR/TIOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	0,3975	0,00	20,05
SINAPI	88316	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	0,00	18,84
SINAPI	91277	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	0,00	18,84
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	0,00	11,17
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947	0,00	0,58
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0483	0,00	11,99
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1504	0,00	0,93

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	RESONER.
COMP.	06	GUARDA - CORPO DE AÇO GALVANIZADO FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO REF 99839	M		0,00	539,81
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,95	0,00	69,59
SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,422362	0,00	12,67
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1,475	0,00	90,82
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	2	0,00	2,31
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,071	0,00	67,35
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,74	0,00	19,92
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,78	0,00	22,65
SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1,07804	0,00	21,34
SINAPI	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,53902	0,00	13,14

29/07/2022

Data

Eng. Arq. Responsável

Nome: ALCIR OSMAR GAMBETA

Nº CREA: RS 107539

Alcir Osmar Gambeta
Engenheiro Civil
 CREA/RS 107539-1

Ao
Município de Cotiporã/ RS
Setor de Licitações
Tomada de Preços nº 009/2022

TERMO DE COMPROMETIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A empresa **XERIFE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 20.790.538/0001-54, localizada na Rua Alfredo Reinaldo Casanova, 645, Bairro Rio Branco, Nova Prata/RS, através de seu titular, Sr. **Adão César Ribeiro da Silva**, CPF nº **589.742.370-91**, declara que está ciente e respeita todos os atos constituídos no Edital de Tomada de Preços nº 009/2022 e anexos, **comprometendo-se a realizar os serviços e/ou obras e pela fiel observância das especificações técnicas, conforme solicitação** da Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS, pessoa jurídica de direito público.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Nova Prata/RS, 19 de agosto de 2022.

XERIFE SERVICOS DE URBANIZAÇÃO EIRELI

CNPJ: 20.790.538/0001-54

Adão César Ribeiro da Silva

Titular

CPF: 589.742.370-91

RG: 4039676277 SJS/RS

Endereço: Rua Alfredo Reinaldo Casanova, nº 645, Bairro Rio Branco, Nova Prata/RS

CEP 95320-00

20 790 538/0001-54

XERIFE Serviços de Urbanização
Eireli

Rua Alfredo Reinaldo Casanova, 645
Bairro Rio Branco

95.320-000 - NOVA PRATA - RS

ALCIR OSMAR GAMBETA

CREA/RS 107539

Alcir Osmar Gambeta
Engenheiro Civil
CREA/RS 072078-1