

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022

**PROPOSTA FINANCEIRA**

LICITAÇÃO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO, CONFORME A SEGUIR:

Razão Social: CNPJ: <b>DIEHL &amp; CIA LTDA</b>	CNPJ: <b>08.408.749/0001-84</b>	
Endereço: <b>RODOVIA RS 129</b>	Nº: <b>1020</b>	
Bairro: <b>SÃO JOSÉ</b>	CEP: <b>95.880-000</b>	
Cidade/ Estado: <b>ESTRELA – RIO GRANDE DO SUL</b>		
Telefone: <b>(51) 3712-1755</b>	E-mail: <b>edef@edef.com.br</b>	
Nome do Banco: <b>748 - SICREDI</b>	Nº Agência: <b>0119</b>	Nº Conta Bancária: <b>62423-3</b>
Nome da pessoa p/ contato: <b>ALEXANDRE JOSÉ LENZ – alexandre@edef.com.br</b>		


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
	<b>Execução de serviços de implantação de rede de água na Comunidade de Nossa Senhora do Caravaggio, neste município</b>	
	Valor dos Materiais (70%)	182.044,53
	Valor dos Serviços (mão de obra) 30%	78.019,09
	Valor Total R\$	260.063,62


(Duzentos e sessenta mil, sessenta e três reais e sessenta e dois centavos)


Prazo de execução: 120 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 09/06/2022

  
Assinatura do representante legal da empresa  
Nome completo: Urbano José Diehl  
Cargo ou função: Diretor


  
Assinatura do responsável técnico da empresa  
Nome completo: Raul Diehl  
CREA RS nº: 89575




**OBRA:** SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
**LOCAL:** CARAVÁGIO - MUNICIPIO DE COTIPORÁ

Código:	Ud.:	Resumo:	Quant.:	Preço UNIT.	Valor (R\$):
				COM BDI R\$:	
<b>1.</b>		<b>Serviços Preliminares</b>			<b>10.325,00</b>
CUC2	UN	Instalação de canteiro de obras	1,00	8.585,00	8.585,00
CUC3	M	Placa de obra	6,00	290,00	1.740,00
<b>2.</b>		<b>Mobilização e desmobilização</b>			<b>11.145,00</b>
CUC1	UN	Mobilização e desmobilização:	1,00	11.145,00	11.145,00
<b>3.</b>		<b>Administração local da obra</b>			<b>17.250,00</b>
CUC5	UN	administração local da obra	1,00	17.250,00	17.250,00
<b>4.</b>		<b>Movimentação de terra</b>			<b>68.692,62</b>
90105	M3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1m	1.502,20	9,50	14.270,90
93358	M3	Escavação manual de vala com profundidade menor ou	41,00	86,20	3.534,20
CUC.55	M3	Desmonte de rochas com explosivos	20,00	497,00	9.940,00
93378	M3	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira	1.522,20	26,69	40.627,52
101126	M3	Escavação horizontal incluindo carga e descarga em	25,00	12,80	320,00
<b>5.</b>		<b>Rede de água</b>			<b>138.736,00</b>
99063	M	Locação de rede de água ou esgoto AF_10/2018	2.572,00	4,00	10.288,00
CUC.64	M	Tubo PEAD 50mm	2.572,00	45,15	116.125,80
CUC.67	UN	Tee eletrofundido	1,00	296,00	296,00
CUC.68	UN	Cotovelo eletrofundido	3,00	125,00	375,00
CUC.69	UN	Caixa de inspeção	2,00	638,00	1.276,00
CUC.72	M	Cadastro de rede inclusive desenhista	2.572,00	2,10	5.401,20
100946	TXKM	Transporte com caminhão carroceria 9T, em vias urbanas	1.000,00	2,40	2.400,00
CUC.80	UN	Válvula redutora de pressão	2,00	1.287,00	2.574,00
<b>6.</b>		<b>Ligações domiciliares</b>			<b>13.915,00</b>
CUC.74	M	Ramal predial	115,00	12,15	1.397,25
95034	UN	Kit cavalete para medição de água, entrada principal,	23,00	238,35	5.482,05
95676	UN	Hidômetro DN 20 (1/2"), 1,5m3/h Fornecimento e instalação	23,00	215,95	4.966,85
CUC.77	UN	Ligação da rede ao ramal de 20mm	23,00	89,95	2.068,85
				<b>TOTAL R\$:</b>	<b>260.063,62</b>

Estrela, 09 de junho de 2022.

  
Assinatura do responsável técnico da empresa  
Nome completo: Raul Diehl  
CREA RS nº: 89575

  
Assinatura do representante legal da empresa  
Nome completo: Urbano José Diehl  
Cargo ou função: Diretor

DIEHL & CIA LTDA

CNPJ: 08.408.749/0001-84

Rodovia RS 129, 1020 - Bairro São José - Estrela / RS

CEP 95.880-000 - Telefone: (51)3712-1755



Obra: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Local: CARAVAGGIO - MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

ETAPA	RESUMO DE SERVIÇOS	TOTAIS	jun/22	jul/22	ago/22	set/22
1	Serviços Preliminares	10.325,00	10.325,00 100%	- 0%	- 0%	- 0%
2	Mobilização e desmobilização	11.145,00	5.572,50 50%	- 0%	- 0%	5.572,50 50%
3	Administração local da obra	17.250,00	4.312,50 25%	4.312,50 25%	4.312,50 25%	4.312,50 25%
4	Movimentação de terra	68.692,62	17.173,15 25%	27.477,05 40%	20.607,79 30%	3.434,63 5%
5	Rede de água	138.736,00	34.684,00 25%	55.494,40 40%	41.620,80 30%	6.936,80 5%
6	Ligações domiciliares	13.915,00	2.783,00 20%	2.783,00 20%	2.783,00 20%	5.566,00 40%
<b>TOTAIS</b>		<b>260.063,62</b>	<b>74.850,15</b>	<b>90.066,95</b>	<b>69.324,09</b>	<b>25.822,43</b>
<b>ACUMULADOS MENSAIS</b>			<b>74.850,15</b>	<b>164.917,10</b>	<b>234.241,19</b>	<b>260.063,62</b>
<b>PERCENTUAL MENSAL</b>		<b>100%</b>	<b>29%</b>	<b>35%</b>	<b>27%</b>	<b>10%</b>

Estrela, 09 de junho de 2022.

Assinatura do representante legal da empresa  
Nome completo: Urbano José Diehl  
Cargo ou função: Diretor

Assinatura do responsável técnico da empresa  
Nome completo: Raul Diehl  
CREA RS nº: 89575

## TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

### Planilha de Cálculo de BDI

Conforme acórdão TCU 2622/2013

Discriminação	
AC - Administração Central	4,93%
SG – Seguro + Garantia	0,49%
R - Riscos	1,39%
DF – Despesa Financeira	0,99%
L - Lucro	8,04%
TIBUTOS (Soma dos itens PIS, COFINS, ISS e CPRB)	9,65%

Tributos	
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS do Município	4,00%
CPRB	2,00%

<b>BDI</b>	<b>28,99%</b>
------------	---------------

Estrela, 09 de junho de 2022.

  
Assinatura do representante legal da empresa

Nome completo: Urbano José Diehl

Cargo ou função: Diretor

  
Assinatura do responsável técnico da empresa

Nome completo: Raul Diehl

CREA RS nº: 89575



# TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Sistema de abastecimento de água  
LOCAL: Caravaggio – Cotiporã / RS  
PROPRIETÁRIO: Município de Cotiporã

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não desonerada e de horista, tendo o percentual de 111,22%

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
		0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A1	INSS	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A2	SESI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A3	SENAI	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A4	INCRA	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A5	SEBRAE	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A6	Salário Educação	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A9	SECONCI	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
A	Total				
GRUPO B					
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Feridos	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	Auxílio - Enfermidade	10,81%	8,33%	10,81%	8,33%
B5	13º Salário	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Licença Paternidade	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Faltas Justificadas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Dias de Chuvas	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Auxílio Acidente de Trabalho	8,14%	6,28%	8,14%	6,28%
B10	Férias Gozadas	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B10	Salário Maternidade	44,42%	15,99%	44,42%	15,99%
B	Total				
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,50%	3,47%	4,50%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,78%	3,68%	4,78%	3,68%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,48%	2,69%	3,48%	2,69%
C5	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C5	Indenização Adicional	13,25%	10,21%	13,25%	10,21%
C	Total				
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,69%	16,35%	5,88%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	7,84%	2,98%	16,75%	6,19%
TOTAL(A+B+C+D)		82,31%	45,98%	111,22%	69,19%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Estrela, 09 de junho de 2022.

Assinatura do representante legal da empresa  
Nome completo: Urbano José Diehl  
Cargo ou função: Diretor

Assinatura do responsável técnico da empresa  
Nome completo: Raul Diehl  
CREA RS nº: 89575

DIEHL & CIA LTDA  
CNPJ: 08.408.749/0001-84  
Rodovia RS 129, 1020 - Bairro São José - Estrela / RS  
CEP 95.880-000 - Telefone: (51)3712-1755


## TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022


### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **DIEHL & CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.408.749/0001-84, por intermédio de seu representante legal o Sr. Urbano José Diehl, portador da Carteira de Identidade nº 2024077113 e do CPF nº 124.926.980-68, e pelo Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, Raul Diehl, CREA RS nº 089.575, declara que se responsabiliza pela execução das obras e/ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Estrela, 09 de junho de 2022.

  
Assinatura do representante legal da empresa  
Nome completo: Urbano José Diehl  
Cargo ou função: Diretor

  
Assinatura do responsável técnico da empresa  
Nome completo: Raul Diehl  
CREA RS nº: 89575