



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017.

Protocolo Administrativo nº 924/16

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO E PROJETO "AS BUILT", NA ESTRADA BENTO GONÇALVES, TRECHO KM 7+100,00 a 8+200,00, ACESSO DA BARRAGEM 14 DE JULHO E MORRO DO CÉU, 2ª ETAPA, EXTENSÃO 1.100,00 METROS, PISTA DE ROLAMENTO DE 7,00 METROS DE LARGURA COM PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS DE ACORDO COM O PROJETO. COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 841428/2016 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.

Em ata datada de 21/07/2017, a Comissão de Licitações procedeu a realização da sessão referente a Tomada de Preços de nº 008/2017, concluindo pela habilitação da licitante e classificação da proposta.

O Prefeito Municipal no exercício de suas atribuições legais, examinando todas as fases do presente certame licitatório e com a presunção que a Lei confere, resolve **HOMOLOGAR** a adjudicação conforme segue:

TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
CNPJ/MF Nº 00.472.805/0001-38		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA BENTO GONÇALVES KM 7+100,00 a 8+200,00 - 1.100,00 metros.	
	Valor dos Materiais (70% do valor total)	206.502,48
	Valor dos Serviços - mão de obra (30% do valor total)	88.501,06
	Valor Total R\$	295.003,54

Em conformidade com o Edital os serviços deverão ser executados no prazo de até 60 (sessenta) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro, após a emissão da Ordem de Serviço expedida pelo Município, após autorização da CEF. Os pagamentos serão efetuados de acordo com os laudos de vistoria e medição efetuados pelo Setor de Engenharia do Município e liberação dos recursos pelo Ministério do Turismo.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete.


JOSE CARLOS BREDA
Prefeito Municipal

Certifico que este original do
(a) Homologação T.P. 008/17
foi publicado mediante afixação
no mural da Prefeitura, no
período de 25 / 08 / 2017
a 11 / 09 / 2017