

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Cotiporã

"Aqui a vida é melhor."

HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019

Protocolo Administrativo nº 311/19

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO, PASSEIO PÚBLICO E PROJETO "AS BUILT", COM RECURSOS DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE FINANCIAMENTO № 0502.331-38/19 NOS TRECHOS A SEGUIR: LOTE 01 − RUA PADRE OLÍVIO BERTUOL, EXTENSÃO 294,15 METROS; LOTE 02 − RUA PRUDENTE DE MORAES, EXTENSÃO 66.06 METROS; RUA CLEMENTE GUINDANI, EXTENSÃO 153,55 METROS E RUA PADRE RUI LORENZI, EXTENSÃO 28,41 METROS; LOTE 03 − RUA 12 DE MAIO - TRECHO 01, EXTENSÃO 183,00 METROS E RUA SOUZA LOBO, EXTENSÃO 73,40 METROS.

Em ata datada de 26/07/2019, a Comissão procedera a realização da sessão referente a Tomada de Preços de nº 010/2019, concluindo pela classificação das propostas e habilitação das licitantes.

Diante do que dispõe o art. 43, Inciso VI da lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com o Edital, considerando o Termo de Adjudicação e o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, **HOMOLOGO** a classificação final e **ADJUDICO** o objeto do presente certame considerando vencedora a licitante a seguir, nos lotes e valores conforme segue:

do presente certame considerando vencedora a licitante a seguir, nos lotes e valores conforme segue:		
VERANENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME.		
CNPJ/MF n° 25.263.272/0001-05		
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA PADRE OLÍVIO BERTUOL, EXTENSÃO 294,15 METROS	
	Valor dos Materiais (70% do valor total)	189.095,49
	Valor dos Serviços (mão de obra) (30% do valor total)	81.040,93
	Valor Total do Lote R\$	270.136,42
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
2.	PAVIMENTAÇÃO RUA PRUDENTE DE MORAES, EXTENSÃO 66.06 METROS; RUA CLEMENTE GUINDANI, EXTENSÃO 153,55 METROS E RUA PADRE RUI LORENZI, EXTENSÃO 28,41 METROS.	
	Valor dos Materiais (70% do valor total)	153.060,16
	Valor dos Serviços (mão de obra) (30% do valor total)	65.597,21
	Valor Total do Lote R\$	218.657,37
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
3.	PAVIMENTAÇÃO RUA PRUDENTE DE MORAES, EXTENSÃO 66.06 METROS; RUA CLEMENTE GUINDANI, EXTENSÃO 153,55 METROS E RUA PADRE RUI LORENZI, EXTENSÃO 28,41 METROS.	
	Valor dos Materiais (70% do valor total)	148.219,62
	Valor dos Serviços (mão de obra) (30% do valor total)	63.522,70
	Valor Total R\$	211.742,32
VALOR TOTAL GLOBAL R\$ 700.536,11		

Em conformidade com o Edital os serviços deverão ser executados no prazo de até 05 (cinco) meses, conforme Cronograma de Execução, após a emissão da Ordem de Serviço expedida pelo Município. Os pagamentos serão efetuados de acordo com os laudos de vistoria e medição efetuados pelo Setor de Engenharia do Município.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.

JOSÉ CARLOS BREDA Prefeito Municipal