DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

Obra: Construção do Pórtico de São Casemiro

Local: Acesso à comunidade de São Casemiro

INAPI -	Composição de Encargos Sociais			9	AIXA	
RIO GR	ANDE DO SUL	VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016				
	SHELDOOD COOLING COO	DC 4 44¥0	05 0004			
	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM DESONERAÇÃO SEM DESONE					
ÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA	
		%	%	%	%	
	GRUP				7.	
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Α	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%	
	GRUF	ОВ				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	Não incide	17,91%	Não incide	
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide	
В3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%	
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%	
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas	1,36%	Não incide	1,36%	Não incide	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%	
B9	Férias Gozadas	9,54%	7,30%	9,54%	7,30%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	
В	Total GRUF	45,81%	17,05%	45,81%	17,05%	
			4.400/	5.4684	4.400/	
C1 C2	Aviso Prévio Indenizado Aviso Prévio Trabalhado	5,46% 0,13%	4,18% 0,10%	5,46% 0.13%	4,18% 0,10%	
C2	Férias Indenizadas	3,68%	2,82%	3,68%	2,82%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,53%	3,47%	4,53%	3,47%	
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%	
C	Total	14,26%	10,92%	14,26%	10,92%	
_	GRUP		10,5276	14,2076	10,5276	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,70%	2,86%	16,86%	6,27%	
-	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,7074	2,0074	10,0074	0,2776	
D2	Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso	0,46%	0,35%	0,48%	0,37%	
	Prévio Indenizado					
D	Total	8,16%	3,21%	17,34%	6,64%	
	TOTAL(A+B+C+D)	85,03%	47,98%	114,21%	71,41%	

Cotiporã, 28 de janeiro de 2020

Cristiano Fugali Ivaldo Wearich

Cristiano Fugali

Engenheiro Civil – CREA/RS 236549

Responsável Técnico

Prefeito Municipal em exercício