

CADE & CIA LTDA

Rua Almirante Alexandrino, nº 34 – Casca/RS CEP 99260-000 Fone: (54) 3347-1726 ou 996284929
CNPJ: 00.388.026/0001-59 E-mail: cadeecia@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021

PROPOSTA FINANCEIRA

Licitação, modalidade Tomada de Preços, objetivando execução de obra de pavimentação da Rua da Fonte, conforme a seguir:


Razão Social: Cade & Cia LTDA		CNPJ: 00.388.026/0001-59
Endereço: Rua Almirante Alexandrino		Nº: 34
Bairro: São Luiz		CEP: 99260-000
Cidade/Estado: Casca - RS		
Telefone: (54) 3347-1726 / 99628-4929		E-mail: cadeecia@gmail.com
Banco: Banrisul	Agência: 0585	Conta: 06.016372.0-6
Nome da pessoa para contato: Ilmar Celso Cade / Ismael Luís Cappelli		


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
01	Pavimentação Rua da Fonte, extensão 171,07 metros	230.133,76
	Valor dos Materiais (70% do valor total)	161.093,63
	Valor dos Serviços (mão de obra) (30% do valor total)	69.040,13
	Valor Total R\$	230.133,76

Prazo de execução: 120 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 07/06/2021


CADE & CIA Ltda.
CNPJ 00.388.026/0001-59
Ilmar Celso Cade
CPF 282.435.360-00


Alessandra Possa Pereto
Engenheira Civil
CREA RS 236166
CPF 027.740.660-93

CADE & CIA LTDA
CNPJ: 00.388.026/0001-59
Rua Almirante Alexandrino, 34
CEP 99260-000 - CASCA - RS



CADE & CIA LTDA

CNPJ 00.388.026/0001-59

Rua Almirante Alexandrino, n 34

Casca - RS

Obra: Pavimentação, Sinalização e drenagem Pluvial da Rua da Fonte - Município de Cotiporã - RS

Item	SINAPI	Serviços	Quant.	Unid.	Preço unit. Sem BDI (R\$)	Preço Unit. Com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
1		DIVERSOS					
1.1	4813	Placa de obra (2,40 x 1,50 m)	3,60	m²	R\$200,00	R\$241,46	R\$869,26
							Total Diversos R\$869,26
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1	94273	Assentamento de meio-fio em concreto pré-moldado, dimensões 100x15x13x30 cm rejuntado com argamassa de cimento e areia	451,00	m	R\$38,93	R\$47,00	R\$21.197,00
2.2	101167	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra (espessura 12 cm) e rejuntado com mistura de pedrisco e pó de pedra (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²), incluindo compactação com placa vibratória em toda pavimentação, mão de obra, materiais e frete	1653,75	m²	R\$70,73	R\$85,39	R\$141.213,71
2.3	Comp. 14	Execução de passeio público com piso intertravado - com bloco retangular, cor natural, 20x10 cm, espessura 6 cm, inclusive pisos táteis	784,20	m²	R\$48,52	R\$58,58	R\$45.938,44
2.4	Comp. 04	Rampa PNE em concreto armado moldado in loco, espessura 6 cm, largura 2,50 m, tela de aço CA60 de diametro 5 mm	2,00	uni	R\$746,50	R\$901,37	R\$1.802,74
							Total Pavimentação R\$210.151,89
3		DRENAGEM					
3.1	97947	Boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto com espessura de 10 cm e tampa com grelha metálica	7,00	uni	R\$1.316,31	R\$1.589,18	R\$11.124,26
							Total Drenagem R\$11.124,26
4		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
4.1	SICRO 5213362	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação	17,00	uni	R\$63,33	R\$76,46	R\$1.299,82
4.2	SICRO 5213361	Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação	14,00	uni	R\$62,43	R\$75,37	R\$1.055,18
4.3	72947	Pintura branca ao redor da rótula e faixas de retenção, com tinta retrorrefletivas a base de resina acrílica e microesferas de vidro	8,70	m²	R\$13,80	R\$16,66	R\$144,94
4.4	72947	Pintura amarela para faixas de divisão de fluxos ao redor da rótula, com tinta retrorrefletivas a base de resina acrílica e microesferas de vidro	2,50	m²	R\$13,80	R\$16,66	R\$41,65
4.5	72947	Pintura branca para faixa de pedestre espessura 0,40 metros	38,20	m²	R\$13,80	R\$16,66	R\$636,41
							Total Sinalização Horizontal R\$3.178,00
5		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1	SICRO 5213418	Confeção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III - placas de advertência quadradas (lado 0,45 m) - totalmente reflexivas	1,01	m²	R\$330,96	R\$399,57	R\$403,57

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5.2	SICRO 5213418	Confeção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III - placas de regulamentação redondas (diâmetro 0,40 m) - lmente reflexivas	78	m ²	R\$330,96	R\$399,57	R\$351,62
5.3	SICRO 5213418	Confeção de placa de aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III - placas de regulamentação triangular (lado 0,75 m) - totalmente reflexivas	0,73	m ²	R\$330,96	R\$399,57	R\$291,69
5.4	92335	Suporte para placa em aço galvanizado 2", fornecimento e instalação	36	m	R\$77,65	R\$93,75	R\$3.375,00
5.5	94963 + 92873	Base em concreto 15 Mpa para fixação de placas (30x30x60 cm)	0,65	m ³	495,03	597,65	R\$388,47
Total Sinalização Vertical							R\$4.810,35
TOTAL RUANDA FONTE							R\$220.337,66

Casca, 07 de junho de 2021

[Assinatura]
CADE & CIA LTDA
 CNPJ nº 00.388.026/0001-59
CADE & CIA LTDA
 CNPJ: 00.388.026/0001-59
 Rua Almirante Alexandrino, 34
 CEP 99260-000 - CASCA - RS

[Assinatura]
Eng. Civil Alessandra P. Pereto
 CREA RS 236166

[Assinatura]
 B

CADE & CIA LTDA
Rua Almirante Alexandrino, n 34 Casca - RS
CNPJ 00.388.026/0001-59

Obra: Pavimentação, Sinalização e drenagem Pluvial da Rua da Fonte - Município de Cotiporá - RS

Item	Discriminação	Valor	Mês 2021				Total
			Junho	Julho	Agosto	Setembro	
1	Rua da Fonte - extensão 171,10 m						
1.1	Físico	R\$230.133,76	35,00%	35%	20%	10%	100%
1.2	Financeiro		R\$80.546,82	R\$80.546,82	R\$46.026,75	R\$23.013,38	R\$230.133,76
Total mensal acumulado			R\$80.546,82	R\$161.093,64	R\$207.120,39	R\$230.133,77	
Acumulado mensal %			35%	70%	90%	100%	

Casca, 07 de Junho de 2021

CADE & CIA LTDA
CNPJ n° 00.388.026/0001-59

CADE & CIA LTDA
CNPJ: 00.388.026/0001-59
Rua Almirante Alexandrino, 34
CEP 99260-000 - CASCA - RS

Alessandra P. Pereto
Eng. Civil Alessandra P. Pereto
CREA RS 236166

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CADE & CIA LTDA

Rua Almirante Alexandrino, nº 34 – Casca/RS CEP 99260-000 Fone: (54) 3347-1726 ou 996284929

CNPJ: 00.388.026/0001-59 E-mail: cadeecia@gmail.com

BDI DETALHADO

OBRA: Pavimentação, drenagem e sinalização de vias urbanas.

LOCAL: Rua da Fonte – Trecho Km 0,00 a 0 + 171,07

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	DESONERAÇÃO Não
---	---------------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,24%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,53%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,74%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,12%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,67%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:


$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L) - 1}{(1-CP-ISS)}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações: As referências de preços utilizada é a do SINAPI 01-2021 e SICRO 10-2020, ambas na versão não desonerada.

Casca, 07 de junho de 2021


 CADE & CIA LTDA
 CNPJ 00.388.026/0001-59


 Eng. Civil Alessandra P. Pereto
 CREA RS 236166

CADE & CIA LTDA
 CNPJ: 00.388.026/0001-59
 Rua Almirante Alexandrino, 34
 CEP 99260-000 - CASCA - RS

