

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA FONTE, CONFORME A SEGUIR:

Razão Social: **VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI.** CNPJ: **17.856.392/0001-98**

Endereço: **Rua Irmãos Gabriel Taborin, nº 080, Sala 02, Centro, Vila Maria/RS. CEP: 99.155-000**

Telefone: **(54) 3359 1621**

E-mail: **viasul.servicos@hotmail.com**

Dados Conta: **Banrisul – Ag. 0574 - Conta: 06.032573.0-3**

Nome da pessoa p/ contato: **Rosangela**

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR - R\$ |
|------|--|-----------------------|
| 1. | PAVIMENTAÇÃO RUA DA FONTE, EXTENSÃO 171,07 METROS. | |
| | Valor dos Materiais | 138.327,58 |
| | Valor dos Serviços (mão de obra) | 59.283,25 |
| | Valor Total Global - R\$ | R\$ 197.610,83 |

Valor total dos materiais: R\$138.327,58 (Cento e trinta e oito mil e trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Valor total dos serviços: R\$59.283,25 (Cinquenta e nove mil e duzentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Valor total geral: R\$197.610,83 (Cento e noventa e sete mil e seiscentos e dez reais e oitenta e três centavos).

Prazo de execução: 120 dias


Validade da Proposta: 60 dias

Data: 08/06/2021


ROȘANGELA FILIPI TELES
Representante Legal

**Via sul Terceirização
de Serviços Ltda.**

CNPJ: 17.856.392/0001-98


ROGÉRIO REGINATO
Engenheiro Civil – CREA/RS 097166
Responsável Técnico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL NÃO DESONERADA - Reprogramação 2021

Obra: Pavimentação/Recapamento de Ruas, sinalização, drenagem pluvial e passeio público
 Data Base: SINAPI 01/2021, SICRO 10/2020 não desonerado.

DBI: 20,73%

1. RUA DA FONTE - Extensão 171,10 m - base 01/2021 e SICRO 10/2020 não desonerado

| Item | SINAPI | Serviços | Quant. | Unid. | Preço unit. Sem BDI (R\$) | Preço unit. Com BDI (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------------------------------|---------------|--|----------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. | | DIVERSOS | | | | | |
| 1.1 | 4813 | Placa da Obra (2,40x1,50m) | 3,60 | m ² | 200,00 | 241,46 | 869,26 |
| TOTAL DIVERSOS | | | | | | | 869,26 |
| 2. | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2.1 | 94273 | Assentamento de meio fio em concreto pré moldado, dimensões 100x15x13x30cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia com | 451,00 | m | 31,47 | 37,99 | 17.135,17 |
| 2.2 | 101167 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra (espessura 12cm) e rejuntado com mistura de pedrisco e pó de pedra (pedras pequenas 30 a 35 peças por m ²), incluindo compactação com placa vibratória em toda pavimentação, mão de obra, materiais e frete. | 1.653,75 | m ² | 59,64 | 72,00 | 119.075,58 |
| 2.3 | COMP. 14**** | Execução de passeio público com piso intertravado - com bloco regular, cor natural, 20x10cm, espessura 6cm, inclusive os pisos táteis | 784,20 | m ² | 45,56 | 55,00 | 43.134,60 |
| 2.4 | COMP. 04**** | Rampa PNE em concreto armado moldado in loco, espessura 6cm, largura 2,50m, tela de aço CA60 de diâmetro 5mm e espaçamento da | 2,00 | und | 746,60 | 901,37 | 1.802,74 |
| TOTAL PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 181.148,09 |
| 3. | | DRENAGEM | | | | | |
| 3.1 | 97947 | Boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto com espessura de 10cm e tampa com grelha metálica | 7,00 | und | 900,00 | 1.086,57 | 7.605,99 |
| TOTAL DRENAGEM | | | | | | | 7.605,99 |
| 4. | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | |
| 4.1 | SICRO 5213362 | Tachão reflexivo bidirecional - fornecimento e colocação | 17,00 | und | 63,33 | 76,46 | 1.299,79 |
| 4.2 | SICRO 5213361 | Tachão reflexivo monodirecional - fornecimento e colocação | 14,00 | und | 62,42 | 75,36 | 1.055,04 |
| 4.3 | 72947 | Pintura branca ao redor da rótula e faixas de retenção, com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica e microesferas de vidro, espessura | 8,70 | m ² | 13,79 | 16,65 | 144,84 |
| 4.4 | 72947 | Pintura amarela para faixas de divisão de fluxo ao redor da rótula, com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica e microesferas de vidro | 2,50 | m ² | 13,79 | 16,65 | 41,62 |
| 4.5 | 72947 | Pintura branca para faixa de pedestre esp=0,40m | 38,20 | m ² | 13,79 | 16,65 | 635,98 |
| TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | | | 3.177,27 |


Rogério Reginato
 Eng. Civil Seg do Trab
 CREA 97166

| 5. | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | |
|-----|---------------|---|-------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 5.1 | SICRO 5213418 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III+III - placas de advertência quadradas (lado 0,45m) totalmente reflexivas | 1,01 | m ² | 330,96 | 403,56 |
| 5.2 | SICRO 5213418 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III+III - placas de regulamentação redondas (diâmetro 0,4m) totalmente reflexivas | 0,88 | m ² | 330,96 | 351,62 |
| 5.3 | SICRO 5213418 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III+III - placas de regulamentação triangular (lado 0,75m) totalmente reflexivas | 0,73 | m ² | 330,96 | 291,68 |
| 5.4 | 92335 | Suporte para placa em aço galvanizado 2", fornecimento e instalação | 36,00 | m | 77,65 | 3.374,89 |
| 5.5 | 94963+92873 | Base em concreto 15MPa para fixação de placas (30x30x60 cm) | 0,65 | m ³ | 495,03 | 388,47 |
| | | | | | TOTAL SINALIZAÇÃO VERTICAL | 4.810,23 |

TOTAL GERAL RUA DA FONTE R\$ 197.610,83

Vila Maria, 08 de junho de 2021.




ROGÉRIO REGINATO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 097166
RESPONSÁVEL TÉCNICO



ROSANGELA FILIPI TELES
REPRESENTANTE LEGAL

Viasul Terceirização
de Serviços Ltda.
CNPJ: 17.856.392/0001-98




REPROGRAMAÇÃO DE VALORES 2021
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE RUAS, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PÚBLICO
 Resp. Técnico: Engenheiro Civil Cristiano Fugali - CREA RS 236549
 Resp. Técnico Reprogramação: Engenheiro Civil Cristiano Fugali - CREA RS 236549
 REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE VALORES DA RUA DA FONTE

ART: 9258737, 9269988 e 9717605.
 ART: 11254250

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS/2021 | | | | | TOTAL |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | | JUN | JUL | AGO | SET | | |
| 1. | RUA DA FONTE - Extensão 171,10 m - base 01/2021 e SICRO 10/2020 não desonerados | | | | | | | |
| 1.1 | FÍSICO | R\$ 197.610,83 | 35,00% | 35,00% | 20,00% | 10,00% | 100,00% | |
| 1.2 | FINANCEIRO | | 69.163,79 | 69.163,79 | 39.522,16 | 19.761,09 | 197.610,83 | |
| TOTAL MENSAL ACUMULADO | | | 69.163,79 | 138.327,58 | 177.849,74 | 197.610,83 | | |
| ACUMULADO MENSAL % | | | 35,00% | 70,00% | 90,00% | 100,00% | | |

Vila Maria, 08 de junho de 2021.



ROGÉRIO REGINATO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 097166
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



ROSÂNGELA FILIPI TELES
 REPRESENTANTE LEGAL

Viasul Terceirização de Serviços Ltda.
 CNPJ: 17.866.302/0001-98



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

OBRA: Pavimentação, drenagem e sinalização de vias urbanas. LOCAL:

Rua da Fonte - Trecho Km 0+00 a 0+171,07

Cidade: Cotiporá/RS

Data: 08/06/2021

Tomada de Preços nº 002/2021

| | | SIGLAS | VALORES |
|------------|---|--------|---------------|
| 1.0 | ITENS | | |
| 1.1 | Taxa de rateio da administração central | AC | 4,24% |
| 1.2 | Seguros + Garantia | S+G | 0,53% |
| 1.3 | Riscos | R | 0,74% |
| 1.5 | Despesas Financeiras | DF | 1,12% |
| 1.6 | Taxa de Lucro | L | 7,67% |
| 2.0 | TRIBUTOS | | |
| 2.1 | PIS | | 0,65% |
| 2.2 | CONFINS | I | 3,00% |
| 2.3 | ISS | | 1,20% |
| 2.4 | CPRB | | 0,00% |
| 4.0 | BDI ADOTADO | | 20,73% |

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G) * (1+DF)*(1+L) - 1}{(1-CP-ISS)}$$

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)



ROSANGELA FILIPI TELES

Representante Legal


CPF: 012.440.910-57

Via Sul Terceirização
de Serviços Ltda.

CNPJ: 17.856.392/0001-98


ROGÉRIO REGINATO
Eng. Civil CREA/RS 097166
Responsável Técnico





VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 17.856.392/0001-98

RUA IRMÃOS GABRIEL TABORIN, Nº 80, SALA 02, CENTRO, VILA MARIA/RS

| ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - OBRAS | | |
|--|--|----------------|
| GRUPO A | | |
| A - 1 | INSS - Previdencia Social | 20,00% |
| A - 2 | FGTS- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 8,00% |
| A - 3 | Sesi/Sesc | 1,50% |
| A - 4 | Senai/Senac | 1,00% |
| A - 5 | Incra | 0,20% |
| A - 6 | Salário Educação | 2,50% |
| A - 7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% |
| A - 8 | Sebrae | 0,60% |
| A - 9 | Fap | 0,50% |
| TOTAL GRUPO A | | 37,30% |
| GRUPO B | | |
| B - 1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,71% |
| B - 2 | Feriados e Dias Santificados | 4,08% |
| B - 3 | Férias | 14,82% |
| B - 4 | Auxílio Enfermidade | 1,59% |
| B - 5 | Auxílio Acidente | 0,14% |
| B - 6 | Licença Paternidade | 0,05% |
| B - 7 | Faltas Justificadas | 0,56% |
| B - 8 | 13º Salário | 11,12% |
| TOTAL GRUPO B | | 50,07% |
| GRUPO C | | |
| C - 1 | Multa por Rescisão Sem Justa Causa | 4,11% |
| C - 2 | Aviso Prévio Indenizado | 10,79% |
| C - 3 | Aviso Prévio Trabalhado | 3,29% |
| C - 4 | Indenização Adicional | 0,93% |
| TOTAL GRUPO C | | 19,12% |
| GRUPO D | | |
| D - 1 | Incidência de A sobre B | 18,68% |
| D - 2 | Incidencia de multa do FGTS sobre o 13º | 0,34% |
| TOTAL GRUPO D | | 19,02% |
| TOTAL GERAL | | 125,51% |

[Assinatura]
Via Sul Terceirização
de Serviços Ltda.
CNPJ: 17.856.392/0001-98

[Assinatura]
Rogério Reginato
Engº Civil Seg do Trab
CREA 97 106

[Assinatura]
13

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

A empresa **VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 17.856.392/0001-98, com sede na Rua Irmãos Gabriel Taborin, 080, Sala 02, Centro, Vila Maria – RS, CEP: 99155-000, neste ato representada por sua Representante Legal a Sra. **ROSÂNGELA FILIPI TELES**, maior, brasileira, residente e domiciliada na Rua Irmãos Gabriel Taborin, 080, Centro, Vila Maria – RS, CEP: 99155-000, portadora da Cédula de Identidade nº 1099359737, expedida pela SJS-RS e inscrita no CPF sob nº 012.440.910-57, no uso de suas atribuições legais, vem:


DECLARAR, para fins de cumprimento do disposto no Edital de Tomada de Preços n.º 002/2021, que temos pleno conhecimento e assinamos em concordância com o Edital e seus anexos, bem como, com as condições especificadas nos mesmos.

Vila Maria/RS, 08 de junho de 2021.



ROSÂNGELA FILIPI TELES
Representante Legal

**Via Sul Terceirização
de Serviços Ltda.**
CNPJ: 17.856.392/0001-98



Rogério Reginato
Engº Civil Seg do Trab
CREA 97 166

