



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

Protocolo Administrativo nº 875/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA FONTE COM PARALELEPÍEDOS DE BASALTO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO, PASSEIO PÚBLICO E PROJETO "AS BUILT", EXTENSÃO 171,07 METROS, SENDO QUE OS RECURSOS SÃO DECORRENTES DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0502.331-38/2019, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Em ata datada de 08/06/2021, a Comissão procedera a realização da sessão referente a Tomada de Preços de nº 002/2021, concluindo pela classificação das propostas e habilitação das licitantes.

Diante do que dispõe o art. 43, Inciso VI da lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com o Edital, considerando o Termo de Adjudicação e o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, **HOMOLOGO** a classificação final e **ADJUDICO** o objeto do presente certame considerando vencedora a licitante a seguir, no item e valores conforme segue:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA DA FONTE, EXTENSÃO 171,07 METROS	
	Valor dos Materiais (70% do valor total)	139.115,07
	Valor dos Serviços (mão de obra) (30% do valor total)	59.620,75
	Valor Total R\$	198.735,82
VALOR TOTAL GLOBAL R\$ 198.735,82		

Em conformidade com o Edital os serviços deverão ser executados no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, conforme Cronograma de Execução, após a emissão da Ordem de Serviço expedida pelo Município. Os pagamentos serão efetuados de acordo com os laudos de vistoria e medição efetuados pelo Setor de Engenharia do Município.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ, aos quatorze dias do mês de julho de 2021

LENITA ZANOVELLO TOMAZI

Prefeita Municipal Em Exercício de Cotiporã

Certifico que este original do (a)
Homologação
foi publicado mediante afixação
no mural da Prefeitura, no
período de *14 / 07 / 21*
a *23 / 07 / 21*