

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Berçário E.M.E.I. Amor e Carinho **LOCAL:** Rua José Zanette - Cotiporã RS **PROPRIETÁRIO:** Município de Cotiporã

1

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não desonerada e de horista, tendo o percentual de 111,10%.

	ENCARGOS SOCIAIS SOE				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO HORISTA MENSALISTA		SEM DESONERAÇÃO HORISTA MENSALISTA	
	DESCRIÇÃO	HORISTA %	WENSALISTA %	HUKISTA %	MENSALISTA %
	GRUE	,,,	%	%	%
A1	INSS	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1.00%	1,00%
A4	INCRA	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0.60%	0.60%
A6	Salário Educação	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
A8	FGTS	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
A9	SECONCI	0.00%	0,00%	0,00%	0.00%
A	Total	16.80%	16.80%	36.80%	36.80%
	GRUE		10,00%	30,0070	30,007
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.93%	Não incide	17.93%	Não incide
B2	Feriados	4.24%	Não incide	4.24%	Não incide
В3	Auxílio - Enfermidade	0.87%	0.67%	0.87%	0.67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,74%	5,98%	7,74%	5,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
В	Total	44,02%	15,71%	44,02%	15,71%
	GRUF	о с			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,47%	4,49%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,05%	3,90%	5,05%	3,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65%	2,82%	3,65%	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
С	Total	13,68%	10,56%	13,68%	10,56%
	GRUF	PO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40%	2,64%	16,20%	5,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio				
	Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
	Prévio Indenizado				
D	Total	7,78%	2,93%	16,60%	6,09%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Cotiporã, 20 de julho de 2021.

Eng. Civil Cristiano Fugali Ivelton Mateus Zardo

CREA-RS 236549 Prefeito Municipal

Responsável Técnico

Eng. Civil Camila S. Caccia

CREA-RS 190280

Responsável Técnico

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 – FONE (54)3446 2800 – CNPJ: 90.898.487/0001-64 www.cotipora.rs.gov.br- CEP: 95.335-000 – COTIPORÃ/RS