

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021

Protocolo Administrativo nº 874/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDONA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER, NA RUA PEDRO BREDANESE, NESTE MUNICÍPIO

Em ata datada de 01/12/2021, o Pregoeiro e Equipe de Apoio procedera a realização da sessão referente ao Pregão Presencial de nº 029/2021, concluindo pela classificação das propostas e habilitação das licitantes.

Diante do que dispõe o art. 43, Inciso VI da lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com o Edital, considerando o Termo de Adjudicação e o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, **HOMOLOGO** a classificação final e **ADJUDICO** o objeto do presente certame considerando vencedora a seguinte licitante, nos itens e valores conforme segue:

MSC PLAYGROUND LTDA EPP CNPJ/MF nº 11.122.005/0001-03						
ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO R\$	
					UNIT.	TOTAL
01	un	01	PLAYGROUND COM AS SEGUINTE DESCRICÖES MÍNIMAS: 3 – Torre de madeira plástica para altura do patamar de 1,40 m; 3 – Cobertura do telhado com design rotomoldado quadrado; 1 – Guarda corpo para fechamento com design cerquinho; 1 – Escada 7 arcos para altura do patamar de 1,40 m; 1 – Escalada de cordas para altura do patamar de 1,40 m; 2 – Par de pega mão para coluna de madeira plástica; 1 – Escalada com 6 apoios externos para altura do patamar de 1,40 m; 1 – Escorregador reto duplo para altura do patamar de 1,40 m; 1 – Barra transversal com design de arco do escorregador reto duplo; 1 – Portal de segurança com design de arco; 1 – Passarela reta de 2,00 m; 1 – Passarela negativa cônica de 2,00 m; 1 – Escorregador espiral caracol para altura do patamar de 1,40 m; 1 – Patamar caracol c/ guarda corpo; 1 – Escalada cano de escalada para altura do patamar de 1,40 m; 1 – Escorregador de tubo com 1 Flange na cor amarela, 1 Ponteira seção de saída na cor laranja, 1 curva s/ encaixe na cor azul 90° e 1 curva c/ encaixe na cor azul 90°; 1 – Conjunto de peças para parafusar/fixar o playground ao solo (se este for parafusado – PA) ou um conjunto de peças para chumbar o playground ao solo/piso (se este for chumbado – CH). E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL. O Brinquedo deverá ser instalado.	MSC	28.000,00	28.000,00
Valor Total R\$						28.000,00

Em conformidade com o Edital a entrega e a instalação deverão ser efetuadas em até 20 (vinte) dias a contar da emissão do empenho e contrato de fornecimento. O pagamento será efetuado em até 08 (oito) dias após a entrega e instalação, mediante a apresentação do competente documento fiscal.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ, aos dois dias do mês de dezembro de 2021

IVELTON MATEUS ZARDO

Prefeito de Cotiporã

Publicado por:

Leticia Frizon

Código Identificador:5AA47755

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS NOVEMBRO 2021

NOVEMBRO/2021		
RECURSO	Recebido no Mês	Acumulado no Ano
Fundo de Participação dos Municípios-FPM	1.003.585,36	9.278.298,76
FPM 1% E.C. 84/2014 Parcela Julho	0,00	399.571,60
FPM 1% E.C. 55/2007 Parc. Dez.	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural-ITR	159,82	19.524,51
Compensação Financeira de Recursos Hídricos	15.737,77	166.843,45
Fundo Especial do Petróleo	19.882,30	177.087,96
Cota-Parte FPM Recomposição MP 938/2020	0,00	0,00
AFM - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/20	0,00	0,00
Transferências LC. 176/2020	6.151,05	67.661,55
RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Piso de Atenção Básica-PAB	20.365,01	234.438,30
Programa Saúde da Família-PSF	10.060,50	110.665,50
Programa Agentes Comunitários da Saúde-PACS	13.950,00	155.050,00
Vigilância em Sanitária	2.000,00	11.000,00
Vigilância em Saúde	0,00	10.555,32
Agente de Combate as Endemias	1.550,00	16.900,00
Saúde Bucal	2.453,00	26.983,00
Progr. de Melh. do Acesso de da Qualif-PMAQ	6.450,00	58.050,00
Transferências de Alta e Média Complexidade	750,98	8.260,78
Incentivo Progr. Academia de Saúde	3.000,00	33.000,00
Transferências AFB	2.402,78	26.430,58
Transferências Ações COVID-19	0,00	30.611,07
Implantação de Políticas para Rede Cegonha	0,00	56,00