

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL **MUNICÍPIO DE COTIPORÃ**

A Joia da Serra Gaúcha!

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Pavimentação da Rua Angelo Girardi

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não desonerada e de horista, tendo o percentual de 112,88%.

RIO GRANDE DO SUL

MIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
+	GRUF	Carlo	70	- 70	70
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
A3	SENAI	1.00%	1.00%	1.00%	1,00%
A4	INCRA	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
Α5	SEBRAF	0.60%	0.60%	0.60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00%	3.00%	3.00%	3,00%
A8	FGTS	8.00%	8.00%	8.00%	8,00%
A9	SECONCI	0.00%	0,00%	0.00%	0,00%
A	Total	16.80%	16.80%	36.80%	36,80%
	GRUI	The second second second	10,00%	30,0070	30,0070
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incid
B2	Feriados	4.24%	Não incide	4.24%	Não incid
B3	Auxílio - Enfermidade	0.85%	0.64%	0.85%	0.64%
B4	13º Salário	11.02%	8.33%	11.02%	8,33%
B5	Licenca Paternidade	0.06%	0.04%	0.06%	0.04%
B6	Faltas Justificadas	0.73%	0.56%	0.73%	0.56%
B7	Dias de Chuyas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incid
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0.10%	0.08%	0.10%	0.08%
B9	Férias Gozadas	11.56%	8.74%	11.56%	8.74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0.03%	0.04%	0,03%
В	Total	48,08%	18,42%	48,08%	18,42%
_	GRUI	The second secon	10,4270	40,00%	10,4270
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%	3,47%	4.59%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.11%	0.08%	0.11%	0.08%
C3	Férias Indenizadas	2.26%	1.71%	2.26%	1.71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,93%	2,55%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9.90%	7,48%	9,90%	7,48%
	GRUI	The second second second	37,00	0,000	1,715.11
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8.08%	3.09%	17.69%	6.78%
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio	1 1			
D2	Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
	Prévio Indenizado				1000
D	Total	8,47%	3,38%	18,10%	7,09%
	TOTAL(A+B+C+D)	83,25%	46,08%	112,88%	69,79%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Cotiporã, 10 de abril de 2024

Camila Schmitt Caccia

Eng. Civil - CREA RS190280

Ivelton Mateus Zardo Prefeito Municipal

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 – FONE (54)3446 2800 – CNPJ: 90.898.487/0001-64 www.cotipora.rs.gov.br- CEP: 95.335-000 – COTIPORÃ/RS

1