

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

OBRA: Reestabelecimento Ponte Rio das Antas - Cotiporã e Bento Gonçalves

LOCAL: Ponte na ligação da Estrada Bento Gonçalves com a RS-431

DATA: Junho/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

ESTIMATIVA DE PREÇOS					
PARCELA	CUSTOS MÉDIOS		PREÇOS MÉDIOS		PREÇOS APROVADOS PELA DEFESA CIVIL
CM1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$	190.776,00	R\$	239.156,79	R\$ 230.057,28
CM2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	426.987,40	R\$	535.271,40	R\$ 514.905,23
CM3 - CANTEIRO DE OBRAS	R\$	1.182.794,00	R\$	1.482.750,56	R\$ 1.426.334,40
CM4 - INFRAESTRUTURA, MESOSESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R\$	1.954.235,80	R\$	2.449.830,00	R\$ 2.356.618,10
CM5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	44.176,00	R\$	55.379,03	R\$ 53.271,95
Total:	R\$	3.798.969,20	R\$	4.762.387,78	R\$ 4.581.186,95

Base de dados: Simulador de custos médios gerenciais (FGV / DNIT): https://simuladorcmg-ibre.fgv.br/#shiny-tab-home_page

Cotiporã, 26 de junho de 2024

Responsável Técnico
Eng. Civil Jeferson Restelli Frizon
CREA: RS 254394

Responsável Técnico
Arq. Urb. Thaís De Marco Taffarel
CAU: A268143-9

Prefeito de Cotiporã/RS
Ivelton Mateus Zardo