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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Reforma do Conselho Tutelar 

LOCAL: Rua Primeiro de Maio - Cotiporã/RS 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICA: 

• Arquiteta e Urbanista Thaís de Marco Taffarel - CAU A268143-9 

 

 1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 1.1. A OBRA 

 O presente caderno tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que 

presidirão o desenvolvimento da obra de Reforma da edificação do Conselho Tutelar. 

  

 1.2. DEFINIÇÕES 

 Para maior clareza, os termos abaixo terão os seguintes significados: 

 CONTRATANTE – entidade contratante dos serviços, no caso, Prefeitura 

Municipal de Cotiporã; 

 CONTRATADA – empresa responsável pela execução dos serviços, designada 

para a execução da obra; 

 FISCALIZAÇÃO – Fiscal ou Comissão de FISCALIZAÇÃO, designado pela 

Prefeitura de Cotiporã. 

 

 1.3. NORMAS, OMISSÕES E DIVERGÊNCIAS. 

 1.3.1. NORMAS 

 

 Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificações, 

Leis/Decretos Municipais e Estaduais, e do que está explicitamente indicado nos 

projetos, o serviço também deverá obedecer às especificações do presente Caderno. 

 

 1.3.2. OMISSÕES 

 Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da FISCALIZAÇÃO fixar o que 

julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e 

regulamentos para as edificações, impostas pela ABNT e pela legislação vigente. 
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 1.3.3. DIVERGÊNCIAS 

 Em caso de divergências entre as cotas de desenhos e suas dimensões, deverá 

ser comunicado à FISCALIZAÇÃO. 

 Caso alguém detalhe estiver especificado nos desenhos e não estar neste 

memorial, vale o que estiver especificado nos desenhos. 

 

 2. EXECUÇÃO 

 2.1. GENERALIDADES 

 Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados, 

desde os serviços preliminares até a limpeza e entrega da edificação, com todas as 

instalações em perfeito e completo funcionamento. 

 Para a execução da obra, deverá ser tomado como base o cronograma físico-

financeiro.  

 Será definido previamente local para que sejam depositados os objetos de uso 

da CONTRATADA, tais como ferramentas, equipamentos de proteção individual, 

documentação, entre outros. 

 Os profissionais credenciados para dirigirem os trabalhos por parte da 

CONTRATADA deverão dar total assistência à obra, devendo se fazer presentes em 

todas as etapas da execução e acompanhar as vistorias efetuadas pela 

FISCALIZAÇÃO, bem como observar e prever eventuais problemas, sendo sempre 

recomendável que eles apresentem à FISCALIZAÇÃO os impasses constatados por 

escrito, juntamente com possíveis soluções. 

 Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à 

CONTRATADA, ou vice-versa, como alterações de materiais, adição ou supressão de 

serviços, somente serão aceitas se transmitidas por escrito. Para tal, deverá ser usado 

o Livro Diário da Obra, em modelo fornecido pela CONTRATADA, sendo submetido à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. Este livro deverá ser armazenado permanentemente na 

obra, juntamente com uma via dos projetos, anotações de responsabilidade técnica, 

detalhes, especificações técnicas, contrato e cronograma físico-financeiro, atualizados, 

que deve estar disponível para consulta da FISCALIZAÇÃO, sempre que precisar. 

 Todo e qualquer e-mail enviado pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA deverá 

ser respondido em até 2 (dois) dias úteis. 
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 Qualquer alteração ou inclusão de serviço, que venha acarretar custo para a 

CONTRATANTE somente será aceito após apresentação de orçamento, por meio 

escrito, sob pena de não aceitação do serviço em caso de desacordo. 

  

 2.2. SEGURANÇA DO TRABALHO 

 Todo e qualquer serviço realizado deverá obedecer às Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho – NR, aprovada pela Portaria 3214, de 08 

de junho de 1978, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 

(condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção), NR-10 (instalações 

e serviços em eletricidade) e NR-35 (trabalho em altura). A FISCALIZAÇÃO poderá 

paralisar a obra se a empresa CONTRATADA não mantiver suas atividades dentro de 

padrões de segurança exigidos por lei. 

 Fica a CONTRATADA responsável pelo fornecimento e manutenção do uso 

pelos operários dos equipamentos de proteção individual estabelecidos em norma 

regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de segurança, 

protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, luvas e mangas de proteção, 

botas de borrachas, calçados de couro, cintos de segurança, máscaras, avental de 

raspa de couro e outros que se fizerem necessários. 

 

 2.3. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 2.3.1. Efetuar o planejamento da obra como um todo, fornecendo à 

FISCALIZAÇÃO o cronograma físico-financeiro geral e semanal dos serviços a serem 

executados; 

 2.3.2. Executar todos os serviços descritos e mencionados nas especificações 

e nos projetos, bem como providenciar todo o material, mão de obra e equipamentos 

para execução ou aplicação na obra; 

 2.3.3.  Respeitar os projetos, especificações e determinações da 

FISCALIZAÇÃO, não sendo admitidas quaisquer alterações ou modificações do que 

estiver determinado pelas especificações e/ou projetos. Caso haja a impossibilidade de 

executar o que está previsto no projeto, ou sugestão de alternativas, deverá ser 

apresentado à FISCALIZAÇÃO solicitação de “alteração de metas”, que será submetida 

à aprovação da mesma; 

 2.3.4. Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for 

rejeitado em inspeção pela FISCALIZAÇÃO; 
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 2.3.5.  Desfazer ou corrigir os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, dentro 

do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mão de 

obra envolvidas; 

 2.3.6.  Acatar prontamente as exigências e observações da FISCALIZAÇÃO, 

baseadas nas especificações, projetos e regras técnicas; 

 2.3.7.  Realizar ensaios e provas aconselháveis a cada tipo de instalação ou 

materiais, apresentando os resultados à FISCALIZAÇÃO; 

 2.3.8. Providenciar placa de obra com os dados da obra, da CONTRATANTE, 

da CONTRATADA, bem como dos responsáveis técnicos pelo projeto, execução e 

fiscalização. 

 2.3.9. Manter a obra limpa e transitável em horário integral. Vale ressaltar que, 

caso a CONTRATANTE solicite a paralisação de algum serviço por motivos diversos, a 

mesma deve ser feita imediatamente. 

  

 2.4. RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAÇÃO 

 2.4.1. Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do 

Contrato, dos projetos e das especificações, tendo livre acesso a todas as partes do 

“canteiro” da obra.  

 2.4.2. Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado na 

conformidade das Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificações, ou que 

atentem contra a segurança; 

 2.4.3. Não permitir nenhuma alteração nos projetos e especificações, sem 

prévia justificativa técnica por parte da CONTRATADA, cuja autorização ou não, será 

feita também por escrito por meio da FISCALIZAÇÃO; 

 2.4.4. Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos; 

 2.4.5. Registrar no Livro Diário da Obra, as irregularidades ou falhas que 

encontrar na execução das obras e serviços; 

 2.4.6. Controlar o andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas; 

 2.4.7. O que também estiver mencionado como de sua competência e 

responsabilidade, adiante neste Caderno, Edital e Contrato. 

 

 3. PROJETOS 

 Buscou-se, nos projetos, as definições e detalhamentos dos serviços a serem 

executados por meio da prancha a seguir: 
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a) 01 – PLANTA BAIXAS, CORTE E QUANTITATIVOS 

  

 Fica a cargo da CONTRATADA manter no canteiro de obras, as versões 

impressas sempre atualizadas desses projetos, sendo a mesma responsável por todos 

os custos relativos à impressão. 

 3.1. Quanto a emissão da Ordem de Início, será agendada reunião entre a 

CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO e demais, para esclarecer quaisquer dúvidas que 

possam surgir na execução dos mesmos, bem como analisar o planejamento da obra 

proposto pela CONTRATADA. Nesta reunião, a ser realizada pelo Setor de Engenharia 

da Prefeitura Municipal de Cotiporã, devem se fazer presentes obrigatoriamente, os 

responsáveis pela execução da obra. 

 3.2. Ao término da obra, fica a encargo da CONTRATADA entregar à 

FISCALIZAÇÃO, em mídia digital, o projeto arquitetônico atualizado com todas as cotas 

revisadas, medidas no local, contendo ainda as alterações que se mostraram 

necessárias durante a execução – As Built. 

 

 4. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 Abaixo, a relação dos serviços a serem executados, seguindo a mesma 

numeração da planilha orçamentária, com as devidas especificações: 

  

 ITEM 1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 A placa de obra será em chapa de aço galvanizado, nas dimensões de 

2,00x1,20m, com os dados da obra, da CONTRATANTE, da CONTRATADA, bem como 

dos responsáveis técnicos pelo projeto e execução. Solicitar modelo à FISCALIZAÇÃO. 

Deverá ser removida a cobertura de telhas cerâmicas, o forro de madeira e o 

piso cerâmico da varanda, de forma manual, sem reaproveitamento. 

Todas as paredes e pisos deverão ser limpos com jato de alta pressão. As 

paredes de madeira e esquadrias, deverão ser lixadas em suas faces internas e 

externas no pavimento superior e na face externa no pavimento inferior, para posterior 

recebimento de pintura. 

A planilha contempla o serviço de marceneiro para a revisão e consertos das 

portas e janelas, incluso materiais que se fizerem necessários. 
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ITEM 02 – PISOS 

O piso de madeira em todos os ambientes do pavimento superior deverá ser 

lixado e posteriormente aplicada a pintura em verniz. Após o lixamento será aplicado 

fundo para madeira, posterior lixamento com grão de acabamento, aplicação de uma 

demão de verniz PU para assoalho (resina), novo lixamento de acabamento e outra 

demão de verniz PU. O verniz deverá ser incolor e com acabamento acetinado. 

Qualquer divergência ou mudança de técnica de aplicação deverá ser autorizada pela 

fiscalização.  

Será executado piso em pedra basalto serrado na varanda. Anterior a colocação 

das pedras, deverá ser executado o nivelamento da base e as pedras devem ser 

assentadas em argamassa de pó de brita com cimento (traço 1:6) devidamente 

compactada, reguada, com espessura aproximada de 8 cm, e nivelamento ajustado em 

3% de inclinação. Não será tolerado abaulamento na pavimentação. O rejunte será feito 

com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 (cimento – areia média). 

  

ITEM 03 – ESQUADRIAS 

 Serão revisadas todas as esquadrias, aonde estão quebradas será consertado 

com massa para madeira, vidros quebrados serão substituídos, cremonas e acessórios 

serão revisados e substituídos se necessário. Anteriormente aos serviços de pintura, as 

superfícies deverão ser devidamente lixadas e limpas, sendo removidos quaisquer 

resquícios de poeiras ou impregnações.  

As janelas do pavimento inferior em ferro, serão substituídos os rejuntes, vidros 

quebrados substituídos, bem como qualquer avaria que a mesma possuir, será 

consertada. 

 As portas, janelas e paredes de madeira deverão receber 2 demãos de tinta em 

esmalte sintético acetinado. As esquadrias em metal serão usadas tinta alquídica 

(esmalte sintético brilhante) e deverão receber 2 demãos de tinta. As paredes de 

alvenaria receberão pintura com tinta acrílica texturizada, duas demãos ou até atingir a 

completa e uniforme cobertura.  

A tinta deverá ser de boa qualidade, e bem-conceituada no mercado. Deverá ser 

demonstrado catálogo à FISCALIZAÇÃO para que esta escolha as cores das tintas. 

 

ITEM 04 – GUARDA-CORPO 
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 O Guarda-Corpo será lixado e receberá 2 demãos de tinta alquídica 

(esmalte sintético sobre a superfície metálica. A tinta deverá ser de boa qualidade, e 

bem-conceituada no mercado. Deverá ser demonstrado catálogo à FISCALIZAÇÃO 

para que esta escolha as cores das tintas. 

 

 ITEM 05 – PAREDES 

As paredes de alvenaria externas receberão pintura com tinta acrílica 

texturizada, duas demãos ou até atingir a completa e uniforme cobertura. As paredes 

Internas em madeira receberão tinta esmalte sintético acetinado. 

A tinta deverá ser de boa qualidade, e bem-conceituada no mercado. Deverá ser 

demonstrado catálogo à FISCALIZAÇÃO para que esta escolha as cores das tintas. 

 

            ITEM 06 – COBERTURA  

Posteriormente à remoção da cobertura e forros existentes, serão verificadas às 

condições do madeiramento do telhado. A planilha contempla serviço de carpinteiro para 

a manutenção dessas estruturas, caso se faça necessário a substituição de algumas 

peças, as mesmas serão avaliadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Todos os ambientes receberão forro em PVC frisado, inclusive beiral, na cor 

branca, executado com réguas de 20 cm, com espessura de 10 mm, fixadas em 

estrutura de madeira, nivelada, com espaçamento máximo de 50 cm entre as guias. 

Também será executado roda forro em réguas de PVC em todo perímetro de forro. 

 A telha a ser utilizada é de aço zincado trapezoidal com altura de 40 mm (TP40) 

e espessura de 0,5 mm. A instalação deverá ser executada com mão de obra 

especializada, seguindo as recomendações do fabricante. Inclinações, posições das 

águas e demais detalhamentos da cobertura poderão ser identificados em projeto. 

Montagem e instalação conforme recomendação do fabricante. 

 As cumeeiras deverão ser em aço zincado, próprias para este tipo de telha, no 

mesmo padrão e cor, instaladas conforme especificações do fabricante. Deverão ser 

instaladas obedecendo a posição e o alinhamento, previsto em projeto. 

   

 ITEM 06 - SERVIÇOS FINAIS 

 A obra deverá ser entregue em plenas condições de uso, com limpeza impecável 

e com todos os serviços executados devidamente testados e aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 
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Ficará a cargo de a CONTRATADA promover às suas expensas e através de 

firmas especializadas, os ensaios e testes previstos nas Normas da ABNT, e também 

quando solicitados pela FISCALIZAÇÃO. 

  

Cotiporã, 10 de setembro de 2024. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Thaís De Marco Taffarel 

Arquiteta e Urbanista 
CAU/RS A268143-9 

 

 

 

______________________________ 

Ivelton Mateus Zardo 

Prefeito Municipal 
Prefeitura de Cotiporã 


