

PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ADUELAS DE CONCRETO ARMDO NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA POMPEIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A SEGUIR:

Razão Social: COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA		CNPJ: 57.331.731/0001-37
Endereço: RUA JOAQUIM VIEIRA		Nº: 693
Bairro: VILA DINIZ		CEP: 98580-000
Cidade/Estado: CORONEL BICACO/RS		
Telefone: 55 9 9922 5955		E-mail: costa.construtora.terraplanagem@gmail.com
Nome do Banco: SICREDI	Nº Agência: 0361	Nº Conta Bancária: Conta Corrente - 80563-2
Nome da pessoa para contato: ROSELI DAMIANI DA COSTA		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
1.	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA POMPEIA, NESTE MUNICIPIO	-
	Valor dos Materiais	R\$ 212.426,48
	Valor dos Serviços (mão de obra)	R\$ 70.808,83
	Valor Total R\$	R\$ 283.235,31

Prazo de execução: 90 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Cotiporã/RS, 06 de fevereiro de 2025.

Assinado de forma digital por
COSTA CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM
LTDA:57331731000137
Dados: 2025.02.04 18:39:39
-03'00'

Empresa
COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 57.331.731/0001-37

FRANCIS
CAMPAGNOLO
:03499140012

Assinado de forma digital por FRANCIS
CAMPAGNOLO:03499140012
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=43339476000164, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=FRANCIS
CAMPAGNOLO:03499140012
Dados: 2025.01.31 16:47:39 -03'00'

Responsável Técnico
FRANCIS CAMPAGNOLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 236.817

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE
DATA BASE: 10-24 (N DES.)
BDI 1 = 30,15%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
			Construção de Ponte nº Sra da Pompéia						
1.1			SERVIÇOS INICIAIS						283.235,31
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	M2	1,80	459,72	30,15%	598,33	8.582,13
1.1.2	SINAPI-I	10775	LOGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	666,60	30,15%	867,58	2.602,74
1.1.3	SINAPI	93415	GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	320,00	11,77	30,15%	15,32	4.902,40
1.2			DEMOLIÇÃO PONTE EXISTENTE						10.931,92
1.2.1	SINAPI	5632	ESCVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_16/2014	CHI	4,00	103,79	30,15%	135,08	540,32
1.2.2	SINAPI	5631	ESCVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_16/2014	CHP	30,00	234,21	30,15%	304,82	9.144,60
1.2.3	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3- CARGA COM ESCVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3. AF_07/2020	M3	100,00	9,58	30,15%	12,47	1.247,00
1.3			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						42.170,94
1.3.1	SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	80,00	122,38	30,15%	159,28	12.742,40
1.3.2	SINAPI-I	40818	ENCURREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	3,00	7.075,05	30,15%	9.208,18	27.624,54
1.3.3	SINAPI-I	7592	ENCURREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	40,00	34,65	30,15%	45,10	1.804,00
1.4			MUOVS DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO						19.620,93
1.4.1	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	43,68	40,59	30,15%	52,83	2.307,61
1.4.2	SINAPI	100343	ARMÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	644,64	13,54	30,15%	17,62	11.358,56
1.4.3	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	6,79	673,83	30,15%	876,99	5.954,76
1.5			LAJES/RADIER						12.960,63
1.5.1	COMP.	01	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (SINAPI: 97101)	M2	55,34	179,95	30,15%	234,20	12.960,63
1.6			GALERIAS						164.776,96
1.6.1	SINAPI	104491	ADUBLA / GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK = 30 MPa - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	UND	32,00	3.956,42	30,15%	5.149,28	164.776,96
1.7			LAJE DE SOBREPOSIÇÃO E MURETAS						24.191,80
1.7.1	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	6,80	63,86	30,15%	83,11	565,15
1.7.2	SINAPI	92771	ARMÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	585,53	10,98	30,15%	14,29	8.367,22
1.7.3	COMP.	02	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_P5 - MURETAS	M3	10,80	687,07	30,15%	894,22	9.657,58
1.7.4	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	18,40	122,45	30,15%	159,37	2.932,41
1.7.5	SINAPI	92761	ARMÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_04/2022	KG	42,66	12,81	30,15%	16,67	711,14
1.7.6	SINAPI	92759	ARMÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_04/2022	KG	18,57	14,43	30,15%	18,78	348,74
1.7.7	COMP.	01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_P5 - MURETAS	M3	1,80	687,05	30,15%	894,20	1.609,56

Cotiporã, 06 de fevereiro de 2025.

**COSTA CONSTRUTORA
E TERRAPLANAGEM**
LTDA-57331731000137

FRANCIS
CAMPAGNI
9140012

Assinado de forma digital por FRANCIS
CAMPAGNOLO-03499140012
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF
A1, ou=Presencial, ou=43339476000164, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=FRANCIS
Dados: 2025.01.31 16:47:18 -03'00'

Empresa

EMPRESA
COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 57.331.731/0001-37

Responsável Técnico
FRANCIS CAMPAGNOLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 236.817

Proponente: COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
Obra/Serviço: Contrução de Ponte N.Sraª. Da Pompéia
Município: Cotiporã/RS

CRONOGRAMA						
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3
1.	Construção de Ponte Nª Srª da Pompéia	283.235,31	% Período:	23,46%	39,82%	36,73%
				R\$ 66.433,73	R\$ 112.782,59	R\$ 104.018,99
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.582,13	% Período:	100,00%		
				R\$ 8.582,13		
1.2.	DEMOLIÇÃO PONTE EXISTENTE	10.931,92	% Período:	100,00%		
				R\$ 10.931,92		
1.3.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	42.170,94	% Período:	34,00%	33,00%	33,00%
				R\$ 14.338,12	R\$ 13.916,41	R\$ 13.916,41
1.4.	MUROS DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO	19.620,93	% Período:	100,00%		
				R\$ 19.620,93		
1.5.	LAJE RADIER	12.960,63	% Período:	100,00%		
				R\$ 12.960,63		
1.6.	GALERIAS	164.776,96	% Período:		60,00%	40,00%
					R\$ 98.866,18	R\$ 65.910,78
1.7.	LAJE DE SOBREPOSIÇÃO E MURETAS	24.191,80	% Período:			100,00%
						R\$ 24.191,80
Total R\$ 283.235,31		Período:	%:	23,46%	39,82%	36,73%
			Valor (R\$)	66.433,73	112.782,59	104.018,99
		Acumulado:	%:	23,46%	63,27%	100,00%
			Valor (R\$)	66.433,73	179.216,32	283.235,31

Cotiporã, 06 de fevereiro de 2025.

COSTA
CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM
LTDA:573317310001
37

Assinado de forma digital
por COSTA CONSTRUTORA
E TERRAPLANAGEM
LTDA:57331731000137
Dados: 2025.02.04
18:35:48 -03'00'

FRANCIS
CAMPAGNOLO
:03499140012

Assinado de forma digital por FRANCIS
CAMPAGNOLO:03499140012
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=43339476000164, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=FRANCIS
CAMPAGNOLO:03499140012
Dados: 2025.01.31 16:46:58 -03'00'

Empresa
COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 57.331.731/0001-37

Responsável Técnico
FRANCIS CAMPAGNOLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 236.817













APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Ponte N. Sra. Da Pompeia / Único

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

30,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

4,00%

BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)**TIPO DE OBRA**

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,52%
Seguro e Garantia	SG	1,99%
Risco	R	3,16%
Despesas Financeiras	DF	1,33%
Lucro	L	10,43%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	30,15%
BDI COM desoneração	BDI DES	30,15%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Cotiporã, 06 de fevereiro de 2025.

COSTA CONSTRUTORA
E TERRAPLANAGEM
LTDA:57331731000137Assinado de forma digital por
COSTA CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM
LTDA:57331731000137
Dados: 2025.02.04 18:36:46
-03'00'Empresa
COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 57.331.731/0001-37FRANCIS
CAMPAGNOLO
:03499140012Assinado de forma digital por FRANCIS
CAMPAGNOLO:03499140012
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=43339476000164, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=FRANCIS
CAMPAGNOLO:03499140012
Dados: 2025.01.31 16:46:23 -03'00'Responsável Técnico
FRANCIS CAMPAGNOLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 236.817

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Construção de ponte na Comunidade de Nossa Senhora da Pompeia

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não desonerada e de horista, tendo o percentual de 112,88%.

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário - Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,56%	8,74%	11,56%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,08%	18,42%	48,08%	18,42%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%	3,47%	4,59%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,93%	2,55%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,90%	7,48%	9,90%	7,48%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	3,09%	17,69%	6,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,47%	3,38%	18,10%	7,09%
TOTAL(A+B+C+D)		83,25%	46,08%	112,88%	69,79%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Cotiporã, 06 de fevereiro de 2025.

COSTA CONSTRUTORA
E TERRAPLANAGEM
LTDA:5733173100013
7

Assinado de forma digital por
COSTA CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM
LTDA:57331731000137
Dados: 2025.02.04 18:35:08
-03'00'

FRANCIS
CAMPAGNOLO
:03499140012

Assinado de forma digital por FRANCIS
CAMPAGNOLO:03499140012
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=43339476000164, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=FRANCIS
CAMPAGNOLO-03499140012
Dados: 2025.01.31 16:46:39 -03'00'

Empresa
COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 57.331.731/0001-37

Responsável Técnico
FRANCIS CAMPAGNOLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 236.817

Proponente: COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
Obra/Serviço: Construção de Ponte N.Sraª. Da Pompéia
Município: Cotiporã/RS

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMP.	01	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (SINAPI: 97101)	M2		177,17	179,95
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1	159,78	166,20
SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	0,035	59,99	67,50
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1	3,13	3,45
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	0,08	109,69	120,56
SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1,24	3,28	3,40
SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	4,48	12,75	12,87
SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,135	637,03	639,35

COMP.	02	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (SINAPI: 103675)	M3		682,40	687,07
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	583,25	583,24
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	24,51	27,55
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,753	24,86	27,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,826	20,66	23,08
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	1,34	1,34
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131	0,53	0,53

Cotiporã, 06 de fevereiro de 2025.

COSTA CONSTRUTORA
E TERRAPLANAGEM
LTDA:57331731000137

Assinado de forma digital
por COSTA CONSTRUTORA
E TERRAPLANAGEM
LTDA:57331731000137
Dados: 2025.02.05 17:34:02
-03'00'

Empresa
COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 57.331.731/0001-37

FRANCIS
CAMPAGNOLO
:03499140012

Assinado de forma digital por
FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=43339476000164, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=FRANCIS
CAMPAGNOLO:03499140012
Dados: 2025.02.05 17:11:23 -03'00'

Responsável Técnico
FRANCIS CAMPAGNOLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 236.817

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E DE SUAS CONDIÇÕES

A Empresa COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ nº 57.331.731/0001-37, através do Responsável Técnico, Engenheiro Civil FRANCIS CAMPAGNOLO, CREA/RS 236.817, declara para os devidos fins, que visitou e vistoriou os locais onde serão executados os serviços, tomando conhecimento das condições ambientais, técnicas, do grau de dificuldade dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influenciar direta e indiretamente na execução do objeto do presente Edital de Concorrência Pública nº 001/2025, da cidade de Cotiporã/RS.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Cotiporã/RS, 06 de fevereiro de 2025.

COSTA CONSTRUTORA
E TERRAPLANAGEM
LTDA:57331731000137

Assinado de forma digital por
COSTA CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM
LTDA:57331731000137
Dados: 2025.02.04 18:37:41
-03'00'

Empresa
COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 57.331.731/0001-37

FRANCIS
CAMPAGNOLO:0
3499140012

Assinado de forma digital por FRANCIS
CAMPAGNOLO:03499140012
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF
A1, ou=Presencial, ou=43339476000164, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=FRANCIS
CAMPAGNOLO:03499140012
Dados: 2025.01.31 16:48:12 -03'00'

Responsável Técnico
FRANCIS CAMPAGNOLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 236.817

