

CONCORRÊNCIA 01/2025

Razão Social: ODOLI RODRIGUES LISBOA & CIA LTDA

CNPJ: 10.733.643/0001-06

Endereço: AV^a MONS^o JOÃO BENVEGNU, 887

Bairro: SANTA GEMA

CEP: 99.270-000

Cidade: SÃO DOMINGOS DO SUL – RS

Telefone: (54) 99937-4060

E-mail: frigoassessoria@hotmail.com

Nome do Banco: SICREDI AG: 0226 C/C: 19776-9

Pessoa Contato: ODOLI RODRIGUES LISBOA

PROPOSTA FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
1	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA POMPÉIA, NESTE MUNICÍPIO,	
	Valor dos Materiais	212.250,00
	Valor dos Serviços (mão de obra)	70.750,00
	TOTAL R\$	283.000,00

Prazo de execução: 90 dias

Validade da Proposta: 90 dias

Data: 05/02/2025

ODOLI RODRIGUES LISBOA & CIA LTDA

ODOLI RODRIGUES LISBOA

10.733.643/0001-06

ODOLI RODRIGUES
LISBOA & CIA LTDA

Av. Mons. João Benvenuto, 45
Santa Gema - 99270-000

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

Responsável técnico da empresa


TAINARA AIMI

ENG^a CIVIL CREA/RS193117

Proponente: Prefeitura Municipal de Cotiporã
Obra/Serviço: Construção de Ponte N. Sra.ª. Da Pompéia
Município: Cotiporã/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE
DATA BASE: 10-24 (N DES.)
BDI 1 = 30,15%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1			Construção de Ponte Nª Sra de Pompéia							
1.1.1	SINAPI	103689	SERVIÇOS INICIAIS							283.000,00
1.1.2	SINAPI-I	10775	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		M2	1,80	459,72	30,15%	598,33	8.582,13
1.1.3	SINAPI	93415	INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		MES	3,00	666,60	30,15%	867,58	1.076,99
1.2			GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016		CHP	320,00	11,77	30,15%	15,32	2.602,74
1.2.1	SINAPI	5632	DEMOLIÇÃO PONTE EXISTENTE							4.902,40
1.2.2	SINAPI	5631	AF_06/2014		CHI	4,00	103,79	30,15%	135,08	540,32
1.2.3	SINAPI	100982	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.		CHP	30,00	234,21	30,15%	304,82	9.144,60
1.3			AF_06/2014		M3	100,00	9,58	30,15%	12,47	1.247,00
1.3.1	SINAPI-I	2707	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3. AF_07/2020							42.170,94
1.3.2	SINAPI-I	40818	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		H	80,00	122,38	30,15%	159,28	12.742,40
1.3.3	SINAPI-I	7592	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)		MES	3,00	7.075,05	30,15%	9.208,18	27.624,54
1.4			ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)		H	40,00	34,65	30,15%	45,10	1.804,00
1.4.1	SINAPI	100341	MURIS DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO							19.620,93
1.4.2	SINAPI	100343	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019		M2	43,68	40,59	30,15%	52,83	2.307,61
1.4.3	SINAPI	100349	ARMADAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019		KG	644,64	13,54	30,15%	17,62	11.358,56
1.5			CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019		M3	6,79	673,83	30,15%	876,99	5.954,76
1.5.1	COMP.	01	LAJE RADIER							12.960,63
1.6			EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (SINAPI: 97101)		M2	55,34	179,95	30,15%	234,20	12.960,63
1.6.1	SINAPI	104491	GALERIAS							164.776,96
1.7			ADEQUAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020							164.776,96
1.7.1	SINAPI	92771	LAJE DE SOBREPÓSICÃO E MURETAS		UND	32,00	3.956,42	30,15%	5.149,28	164.776,96
1.7.2	SINAPI	92771	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020							23.956,49
1.7.3	COMP.	02	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		M2	6,80	63,86	30,15%	83,11	565,15
1.7.4	SINAPI	92270	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - MURETAS		KG	585,53	10,98	30,15%	14,29	8.367,22
1.7.5	SINAPI	92761	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020		M3	10,80	687,07	30,15%	894,22	9.657,58
1.7.6	SINAPI	92759	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		M2	18,40	122,45	30,15%	159,37	2.932,41
1.7.7	COMP.	02	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG	42,66	12,81	30,15%	16,67	711,14
			CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - MURETAS		KG	18,57	14,43	30,15%	18,78	348,74
					M3	1,80	586,61	30,15%	763,47	1.374,25

Cotiporã, 05 de novembro de 2024.

Cotiporã, 05 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente

TAINARA AMI

Data: 04/02/2025 17:00:38 -0300

Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

gov.br

Tainara Almi

Engenheira Civil CREA RS 183117

170.733.643/0001-067

ODOLIR RODRIGUES
LISBOA & CIA LTDA

Av. Mons. João Benvenutti, 45
Santa Gema - 99270-000

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ						
Proponente: Prefeitura Municipal de Cotiporá Obra/Serviço: Construção de Ponte N. Sraª. Da Pompéia Município: Cotiporá/RS						
CRONOGRAMA						
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3
1.	Construção de Ponte Nª Sª da Pompéia	283.000,00	% Período:	23,47%	39,85%	36,67%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.582,13	% Período:	R\$ 66.433,73 100,00%	R\$ 112.782,59	R\$ 103.783,68
1.2.	DEMOLIÇÃO PONTE EXISTENTE	10.931,92	% Período:	R\$ 8.582,13 100,00%		
1.3.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	42.170,94	% Período:	R\$ 10.931,92 34,00%		
1.4.	MUROS DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO	19.620,93	% Período:	R\$ 14.338,12 100,00%	R\$ 13.916,41	R\$ 13.916,41
1.5.	LAJE RADIER	12.960,63	% Período:	R\$ 19.620,93 100,00%		
1.6.	GALERIAS	164.776,96	% Período:	R\$ 12.960,63 80,00%		
1.7.	LAJE DE SOBREPOSIÇÃO E MURETAS	23.956,49	% Período:		R\$ 98.866,18 100,00%	R\$ 23.956,49
Total R\$ 283.000,00						
Período:			%:	23,47%	39,85%	36,67%
Acumulado:			Valor (R\$)	66.433,73	112.782,59	103.783,68
			%:	23,47%	63,33%	100,00%
			Valor (R\$)	66.433,73	179.216,32	283.000,00

Cotiporá, 05 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
TAINARA ALMI
Data: 04/02/2025 17:00:38-03:00
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br

Tainara Almi
Engenheira Civil CREA RS 193117

10.735.643/0001-067

ODOLIR RODRIGUES
LISBOA & CIA LTDA

Av. Mons. João Benvenutti, 45
Santa Gema - 99270-000

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Ponte N. Sra. Da Pompeia / Único

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

30,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

4,00%

BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)**TIPO DE OBRA**

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,52%
Seguro e Garantia	SG	1,99%
Risco	R	3,16%
Despesas Financeiras	DF	1,33%
Lucro	L	10,43%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	30,15%
BDI COM desoneração	BDI DES	30,15%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Cotiporã, 05 de novembro de 2024.

10.733.643/0001-06

ODOL RODRIGUES
LIS & CIA LTDAAv. Mons. João Benvençú, 45
Santa Gema - 95270-000

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

gov.br

Documento assinado digitalmente

TAINARA AIMI

Data: 04/02/2025 17:00:38 -0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tainara Aimi

Engenheira Civil CREA RS 193117

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Construção de ponte na Comunidade de Nossa Senhora da Pompeia

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI,
na versão não desonerada e de horista, tendo o percentual de 112,88%.

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS				
A2	SESI	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A	Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
B2	Feriados	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B4	13º Salário	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B5	Licença Paternidade	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B6	Faltas Justificadas	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B7	Dias de Chuvas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B9	Férias Gozadas	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B10	Salário Maternidade	11,56%	8,74%	11,56%	8,74%
B	Total	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	48,08%	18,42%	48,08%	18,42%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,59%	3,47%	4,59%	3,47%
C3	Férias Indenizadas	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C5	Indenização Adicional	2,55%	1,93%	2,55%	1,93%
C	Total	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,90%	7,48%	9,90%	7,48%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	8,08%	3,09%	17,69%	6,78%
D	Total	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
TOTAL (A+B+C+D)		8,47%	3,38%	18,10%	7,09%
		53,25%	46,08%	112,88%	69,79%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Tainara Aimi
Engenheira Civil CREA RS 193117

gov.br

Documento assinado digitalmente

TAINARA AIMI
Data: 04/02/2025 17:00:38-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

10.733.643/0001-06

ODOLI RODRIGUES
LISBOA & CIA LTDA

Av. Mons. João Benvençú, 45
Santa Gema - 99270-000

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ

Proponente: Prefeitura Municipal de Cotiporá
Obra/Serviço: Construção de Ponte N.Sraª. Da Pompéia
Município: Cotiporá/RS



COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMP.	01	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (SINAPI: 97101)	M2		177,17	179,95
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1	159,78	166,20
SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	0,035	59,99	67,50
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1	3,13	3,45
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	0,08	109,69	120,56
SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1,24	3,28	3,40
SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	4,48	12,75	12,87
SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,135	637,03	639,35

COMP.	02	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (SINAPI: 103675)	M3		682,40	687,07
SINAPI-H	1525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	583,25	583,24
SINAPI	88767	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	24,51	27,55
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,753	24,86	27,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,826	20,66	23,08
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	1,34	1,34
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131	0,53	0,53

Cotiporá, 05 de novembro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
TAINARA AIMI
Data: 04/02/2025 17:00:38-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Tainara Aimi
Engenheira Civil CREA RS 193117

10.733.643/0001-06

ODOLI RODRIGUES
LISBOA & CIA LTDA

Av. Mons. João Benvenção, 45
Santa Gema - 99270-000

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS


CONCORRÊNCIA 001/2025

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

A empresa ODOLI RODRIGUES LISBOA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.733.643/0001-06, aqui representada por seu responsável legal Srº Odoli Rodrigues Lisboa, **DECLARA** para os fins, que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

São Domingos do Sul – RS, 05 DE FEVEREIRO de 2025.



ODOLI RODRIGUES LISBOA



10.733.643/0001-06

ODOLI RODRIGUES
LISBOA & CIA LTDA

Av. Mons. João Benvegnú, 45
Santa Gema - 99270-000

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

