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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 Informagées Basicas
1.1 Nimero do processo

1.2 Descrigao sucinta do objeto
Contratagdo de empresa para fornecimento de metodos contraceptivos: Dispositivo  Intrauterino

Hormonal - Levonorgestrel 52mg e Implante Contraceptivo Subcutaneo - Etonogestrel 68mg.

2 Descrigédo da necessidade

A Secretaria Municipal de Saude identificou a necessidade de ampliar a oferta de métodos
contraceptivos de longa duragéo, por meio da aquisicéo de Dispositivo Intrauterino (DIU) Hormonal com
Levonorgestrel 52mg e do Implante Subcutaneo de Etonogestrel 68mg. Tais métodos s&o essenciais para o
planejamento reprodutivo e a autonomia das mulheres, promovendo maior eficacia anticoncepcional e

reduzindo indices de gravidez ndo planejada, sobretudo em populagdes em vulnerabilidade.

3 Area requisitante
»  Secretaria de Saude e Assisténcia Social
* Departamento de Saude

* Sadi Jodo Marin - Secretéario de Satde e Assisténcia Social

4 Descri¢ao dos Requisitos da Contratacao
Deveréo ser exigidos, pela empresa vencedora:

= DIU hormonal com liberagdo continua de levonorgestrel (52mg), validade minima de 3 anos,
RIDARORM NNKNRY, com apicader.

» im
embalagem estéril com aplicador.

= Produtos com registro na ANVISA.

- - . B 00 & 6

W cofipora.rs.gov or - GEP: 953

S D

plante subcutaneo de etonogestrel (68mg), de uso lnico, lberagao continua por e 3 anos,
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= Fomecedor legalmente habilitado, com entrega programada e garantias de qualidade.

5 Levantamento de Mercado
Para a busca de orcamentos do objeto da licitago, foi utilizado como metodo a pesquisa direta com

fornecedores, os quais foram contatados pessoalmente e/ou por meio eletrdnico.

6 Descrigao da solugdo como um todo

A aquisicao desses contraceptivos proporcionara s usuarias da rede municipal opgoes modernas,
seguras e duradouras de contracepgao, com insergZo realizada por profissional capacitado na propria Unidade
Basica de Satde (UBS), garantindo acesso, continuidade do cuidado e reducéo da sobrecarga nos servicos
especializados.

7 Estimativa das quantidades a serem contratadas
Prevé-se a contratacio de até cinquenta (50) unidades de DIU hormonal com liberag&o continua de
levonorgestrel 52mg, bem como duzentas (200) unidades de implante subcutaneo de etonogestrel 68mg.
Embora ndo ha uma idade especifica para iniciar ou interromper o uso de métodos contraceptivos,
uma vez que o uso deve ser considerado a partir do inicio da vida sexual ativa e pode continuar até a
menopausa ou até que a mulher nao deseje mais evitar a gravidez, atualmente, possuimos um mil e cento e
catorze (1.114) mulheres na faixa etaria dos 15 aos 54 anos que poderao se beneficiar de agdes relativas ao

Planejamento Reprodutivo, de acordo com dados obtidos do Sistema de Informag&o em Saude para a Atengéo

Basica.
Descrigéo Quantidade estimada anual
DIU hormonal com liberagéo continua de levonorgestrel 52mg Até 50
Implante subcutaneo de etonogestrel 68mg Até 200

8 Estimativa do Valor da Contratagio
Apos a realizagéo do levantamento de mercado, temos os seguintes valores médios estimados da
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Prego Popular | Cleber & Gabriel D&G Valor médio
(R$) (R9) (R$) estimado (R$)
DIV hormonal com liberagdo 1.284,20 1.485,20 1.319,99 1.363,13
continua de levonorgestrel 52mg
ImpIarts Sdbeyleoids 935,18 1.058,17 995,99 996,44
etonogestrel 68mg

9 Justificativa para o Parcelamento ou nio da Solugdo
A contratag&o podera prever entregas parceladas, embora feita em processo tnico, a fim de facilitar
a logistica de armazenamento, reduzir riscos de perdas por vencimento e permitir melhor controle da

distribuic&o conforme a capacidade de inser¢ao no servigo.

10 Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes
Para esta solug&o no ha contratagdes que guardam relagao/afinidade/dependéncia com o objeto da

compra pretendida, sejam elas ja realizadas ou contratagdes futuras.

11 Alinhamento entre a Contratagéo e o Planejamento

O item desta solug&o consta na listagem do Plano Anual de Contratag&o vigente. Assim, demonstram

o alinhamento entre a aquisicéo € o planejamento do Municipio.

12 Resultados Pretendidos
® Redugéo de gravidez n&o planejada.
* Melhoria na autonomia das mulheres sobre seu corpo e escolhas reprodutivas.
= Disponibilizar as usuarias da UBS opgées modernas, seguras e duradouras de contracepgéo.

* Fortalecimento da estratégia de cuidado continuo na APS.

13 Providéncias a serem adotadas
N&o ha providéncias a serem adotadas pela administrag&o previamente a celebraco do contrato, visto

que nao ha necessidade de capacitagdo de fiscais e/ou gestores de contrato ou de adequagao do ambiente da

organizagao.
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14 Possiveis Impactos Ambientais
Dada a natureza do objeto que se pretender executar, ndo se verifica impactos ambientais.

15 Declaragao de Viabilidade
Considerando a relevancia dos métodos de longa duragéo, a demanda crescente por alternativas
eficazes de contracepcao, a disponibilidade de recursos e a oferta de fornecedores regulares no mercado,

declara-se viavel a contratag&o para aquisicio dos itens propostos.

16 Responsavel
Cotipora, 14 de julho de 2025.
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Secretario de Saude e Assisténcia Social
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