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Projeção - Entrada Cap. São Pedro

COTIPORÃ

Acesso a Comunidade de São Pedro

COTIPORÃ

BENTO GONÇALVES

Acesso Comunidade Nª Sª dos Navegantes

km 10+990,44

Final da pavimentação
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Final da frente de obra 03

Início frente de obra 01
Início da pavimentação

PRANCHA

34

PROPRIETÁRIO

Restabelecimento estrada Bento Gonçalves

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Cotiporã                                       CNPJ: 90.898.487/0001-64

Engenheiro Civil Jeferson Restelli Frizon | CREA RS254394

Projeto de Pavimentação  

ESCALA

Indicada

DATA

DESENHO

Dezembro/2025

Jeferson

DESENHO

Municipio de Cotiporã

Trecho 11 - Km 10+990,44 a 12+490

Pavimentação Trecho 11 - 10+990,44 a 12+490
Escala 1/750

Trecho com diversas patologias

fazer a fre
sagem e recapeamento da estaca

12+380 a 12+480
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