



patrimar

PINTURAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2026
PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE DO CENTRO DE EVENTOS DE COTIPORÃ, LOCALIZADO NA ESTRADA PARA A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A SEGUIR

Razão Social: PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP		CNPJ: 17.398.784/0001-50
Endereço: RUA CARLOS MARIO SCHMITZ		nº: 170
Bairro: UNIVERSAL		CEP: 95330-000
Cidade/ Estado: VERANÓPOLIS/RS		
Telefone: 54991049079		E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com
Nome do Banco: SICOOB	Nº Agência: 3039	Nº Conta Bancária: 1468731
Nome da pessoa p/ contato: MARLON MEDEIROS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE DO CENTRO DE EVENTOS DE COTIPORÃ, LOCALIZADO NA ESTRADA PARA A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO	
	Valor dos Materiais	
	Valor dos Serviços (mão de obra)	R\$ 1.444.989,24
	Valor Total R\$	R\$ 248.152,72
		R\$ 1.693.141,96

Prazo de execução: 240 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 10 de agosto de 2026

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Carlos Antonioli
CAU nº A4565-9

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A4565-9

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schmitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com



patrimar PINTURAS

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2026

OBRA: Centro de Eventos

LOCAL: Estrada para Comunidade São José

PROPRIETÁRIO: COTIPORÃ/RS

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não desonerada e de mensalista, tendo o percentual de 111,95%.

Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL					
VIGÊNCIA A PARTIR DE: 01/2025					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MESESALISTA	HORISTA	MESESALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SEI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INPCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Férias	4,21%	Não incide	4,21%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
B4	13º Salário	10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,58%	0,73%	0,58%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	Não incide	1,65%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,04%	8,38%	11,04%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,35%	18,00%	47,35%	18,00%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,59%	2,73%	3,59%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,78%	1,35%	1,78%	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,26%	0,35%	0,26%
C	Total	10,01%	7,59%	10,01%	7,59%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,80%	4,00%	17,42%	6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,37%	0,28%
D	Total	11,96%	4,28%	17,79%	6,90%
TOTAL (A+B+C+D)		50,12%	26,87%	111,95%	69,20%

Fonte: Informação Social do Grupo - SINAPI

Veranópolis, 10 de agosto de 2026.

Assinatura do representante legal da empresa

Nome completo: MARLON MEDEIROS


Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico

Carlos Antonioli

CAU nº A 4565-9

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schmitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com



patrimar

PINTURAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 010/2026 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE DO CENTRO DE EVENTOS DE COTIPORÁ, LOCALIZADO NA ESTRADA PARA A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, COTIPORÁ/RS.

QUADRO COMPOSIÇÕES BDI

Obra:	Centro de Eventos - Fase 2	
Proponente:	Prefeitura de Cotiporá-RS	
Município:	Prefeitura de Cotiporá-RS	

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

<u>Tipo de obra:</u>	Construção de edifícios		<u>Obras que se enquadram no tipo escolhido:</u> Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trem e metrô, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se portões, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública:	Onerado		
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO	OK		
21,15%			
<u>Parâmetro</u>	<u>%</u>	<u>Verificação</u>	<u>OBSERVAÇÕES</u> Os percentuais de impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. <u>Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal.</u> As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item Impostos.
<u>Administração Central</u>			
Min: 3,00% Máx: 5,50%	3,00%	OK	
<u>Seguros e Garantias</u>			
Min: 0,80% Máx: 1,00%	0,80%	OK	
<u>Riscos</u>			
Min: 0,97% Máx: 1,27%	0,97%	OK	
<u>Despesas Financeiras</u>			
Min: 0,59% Máx: 1,39%	0,59%	OK	
<u>Lucro</u>			
Min: 6,16% Máx: 8,96%	6,16%	OK	
<u>Impostos: PIS</u>	0,65%	OK	
<u>Impostos: COFINS</u>	3,00%	OK	
<u>Impostos: ISS (mun.)</u>	4,00%	OK	
<u>Regime de isenção (4,5%)</u>	0,00%	OK	

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Onde:

- AC: taxa de administração central;
- S: taxa de seguros;
- R: taxa de riscos;
- G: taxa de garantias;
- DF: taxa de despesas financeiras;
- L: taxa de lucro/remuneração;
- I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS)

Declaramos que será adotado o regime Onerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública.

Veranópolis, 11 de agosto de 2026.


Representante legal da empresa:
Marlon Medeiros
Sócio Administrador
CPF: 959.661.530-00


Responsável Técnico
Carlos Antonioli
CAU A4565-9

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A4565-9

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schimitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com



Patrimar

PINTURAS

OBRA: CENTRO DE EVENTOS
ENDEREÇO: ESTRADA PARA COMUNIDADE SÃO JOSÉ - COTIPORÁ/RS.

TABELA DE ORÇAMENTO

Item	Referê ncia	Tipo	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Custo unitário sem BDI		Custo unitário sem bdi	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA										
1.1	PRÓPR IA	COMPO SICAO	0510	Solicitação de vistoria, acompanhamento da execução, emissão de ART de execução.	CJ	1	R\$ 262,55	R\$ 1.754,40	R\$ 2.016,95	R\$ 2.016,95
EXTINTORES										
2.1	PRÓPR IA	COMPO SICAO	0525	EXT. PÓ QUÍMICO SECO 4 KG CAP. EXT. 2A20BC - FORNECIMENTO E	un	7	R\$ 303,48	R\$ 5,28	R\$ 308,76	R\$ 2.161,32
2.2	PRÓPR IA	COMPO SICAO	0532	Placa de sinalização extintor (15x20 cm). Fornecimento e instalação.	un	9	R\$ 11,90	R\$ 2,64	R\$ 14,54	R\$ 130,86
2.3	SINAPI SICAO	COMPO SICAO	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC -	un	2	R\$ 200,46	R\$ 22,55	R\$ 223,01	R\$ 446,02
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO										
3.1	PRÓPR IA	COMPO SICAO	0528	Sinalização de Proibido Fumar (P1) - Fornecimento e instalação.	un	6	R\$ 34,90	R\$ 7,91	R\$ 42,81	R\$ 256,86
3.2	PRÓPR IA	COMPO SICAO	0538	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO S2 (ORIENTAÇÃO DO SAÍDA DE	un	4	R\$ 23,41	R\$ 2,64	R\$ 26,05	R\$ 104,20
3.3	PRÓPR IA	COMPO SICAO	0536	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO S12 (INDICAÇÃO DE	un	10	R\$ 30,76	R\$ 2,64	R\$ 33,40	R\$ 334,00
3.4	PRÓPR IA	COMPO SICAO	0537	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO S3 (ORIENTAÇÃO DO SAÍDA DE	un	3	R\$ 23,41	R\$ 2,64	R\$ 26,05	R\$ 78,15
3.5	PRÓPR IA	COMPO SICAO	0572	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO S1 (ORIENTAÇÃO DO SAÍDA DE	un	4	R\$ 23,41	R\$ 2,64	R\$ 26,05	R\$ 104,20
3.6	PRÓPR IA	COMPO SICAO	0671	PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA (C1), 20x40 cm. Fornecimento e instalação.	un	4	R\$ 63,50	R\$ 2,64	R\$ 66,14	R\$ 264,56

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Catlos Antonli
Arquiteto e Urbanista
CNPJ nº 07.045.565-9

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA											
4.1	PRÓPR IA	COMPO SICAO	0535	BLOCO AUTÔNOMO DE ACLARAMENTO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 3H E	un	5	R\$ 250,00	R\$ 31,66	R\$ 281,66	R\$ 1.408,30	
4.2	PRÓPR IA	COMPO SICAO	0354	Iluminação de emergência - Autônoma 30 LED's. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	9	R\$ 14,49	R\$ 39,57	R\$ 54,06	R\$ 486,54	
4.3	PRÓPR IA	COMPO SICAO	1012	LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R\$ 99,00	R\$ 13,19	R\$ 112,19	R\$ 673,14	
5.	BRIGADA DE INCÊNDIO										
5.1	PRÓPR IA	COMPO SICAO	0275	Curso de Brigadista de incêndio.	un	2	R\$ 185,56	R\$ 85,46	R\$ 271,02	R\$ 542,04	
6.	CORRIMÃO E GUARDA CORPO										
6.1	PRÓPR IA	COMPO SICAO	1013	Guarda corpo com 110 cm de altura e corrimão simples, em alumínio diâmetro de 1 1/2", montantes tubulares de	m	3,2	R\$ 355,90	R\$ 200,33	R\$ 556,23	R\$ 1.779,94	
7.	SAÍDA DE EMERGÊNCIA										
7.1	PRÓPR IA	COMPO SICAO	0567	Barra Anti Pânico Push simples, uma folha, com maçaneta. Forneimento e instalação.	un	10	R\$ 749,00	R\$ 21,10	R\$ 770,10	R\$ 7.701,00	
8.	HIDRANTES										
8.1	SINAPI	COMPO SICAO	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS	un	2	R\$ 2.872,03	R\$ 650,97	R\$ 3.523,00	R\$ 7.046,00	
8.2	SINAPI	COMPOSI CAO	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2".	un	1	R\$ 1.709,83	R\$ 167,73	R\$ 1.877,56	R\$ 1.877,56	
8.3	SINAPI	COMPOSI CAO	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO	un	1	R\$ 165,50	R\$ 22,41	R\$ 187,91	R\$ 187,91	
8.4	SINAPI	COMPOSI CAO	102116	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9	un	1	R\$ 7,69	R\$ 1.884,35	R\$ 1.892,04	R\$ 1.892,04	
8.5	SINAPI	COMPOSI CAO	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3	un	1	R\$ 7,69	R\$ 1.121,75	R\$ 1.129,44	R\$ 1.129,44	
8.6	SINAPI	COMPOSI CAO	97488	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE	un	8	R\$ 370,23	R\$ 47,72	R\$ 417,95	R\$ 3.343,60	
8.7	SINAPI	COMPOSI CAO	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO	m	1	R\$ 94,39	R\$ 12,07	R\$ 106,46	R\$ 106,46	
8.8	SINAPI	COMPOSI CAO	97495	TÉ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE	un	1	R\$ 573,67	R\$ 63,61	R\$ 637,28	R\$ 637,28	
8.9	PRÓPR IA	COMPOSI CAO	1014	MANUEIRA HIDRANTE 15 METROS. Forneimento e instalação.	m	1	R\$ 419,91	R\$ 49,29	R\$ 469,20	R\$ 469,20	

8.10	PRÓPR IA	INSUMO	0676	QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS. FORNECIMENTO.	un	1	R\$ 989,90	R\$ -	R\$ 989,90	R\$ 989,90
8.11	SINAPI	COMPOSI CAO	97487	CURVA 45 GRAUS. EM AÇO. CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"). INSTALADO EM REDE DE MANOMETRO. Forneimento e instalação.	un	4	R\$ 344,95	R\$ 47,72	R\$ 392,67	R\$ 989,90
8.12	PRÓPR IA	COMPOSI CAO	1017	MANOMETRO. Forneimento e instalação.	m	1	R\$ 137,58	R\$ 12,33	R\$ 149,91	R\$ 1.570,68
8.13	PRÓPR IA	COMPOSI CAO	1018	VÁLVULA DE RETENÇÃO 2 1/2". Forneimento e instalação.	m	1	R\$ 370,44	R\$ 12,33	R\$ 382,77	R\$ 149,91
8.14	PRÓPR IA	COMPOSI CAO	1019	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1". Forneimento e instalação.	m	1	R\$ 91,80	R\$ 12,33	R\$ 104,13	R\$ 382,77
8.15	PRÓPR IA	COMPOSI CAO	1020	PRESSOSTATO. Forneimento e instalação.	m	1	R\$ 498,91	R\$ 12,33	R\$ 511,24	R\$ 104,13
8.16	PRÓPR IA	COMPOSI CAO	1021	Sinalização de emergência - Placa fotoluminescente hidrante de PVC 15x15cm.	un	3	R\$ 29,13	R\$ 4,22	R\$ 33,35	R\$ 511,24
8.17	SINAPI	COMPOSI CAO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	7,07	R\$ -	R\$ 88,45	R\$ 88,45	R\$ 100,05
8.18	SINAPI	COMPOSI CAO	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS. COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	7,07	R\$ 1,89	R\$ 20,66	R\$ 22,55	R\$ 625,34
8.19	PRÓPR IA	COMPOSI CAO	1015	CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBAS, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E	un	1	R\$ 1.166,79	R\$ 540,64	R\$ 1.707,43	R\$ 159,43
8.20	SINAPI	COMPOSI CAO	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	m³	1,2	R\$ 113,03	R\$ 56,76	R\$ 169,79	R\$ 1.707,43
8.21	SINAPI	COMPOSI CAO	94995		m²	23,62	R\$ 86,16	R\$ 10,67	R\$ 96,83	R\$ 203,75
Valor do orçamento: R\$ 43.969,32 (quarenta e três mil e novecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos)										

VERANÓPOLIS, 10 DE AGOSTO DE 2026

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Carlos Antoniooli
CAU nº A 4565-9

Carlos Antoniooli
Arquiteto e Urbanista

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

he.

[illegible]

for

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040

[illegible]

95	Guarda-Corpo, Corrimão e
----	-----------------------------

95	Guarda-Corpo, Corrimão e
----	-----------------------------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5763	SINAPI	COMPOSICAO	Original	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO	h	1	R\$	-	R\$	-	R\$	60,29	R\$	60,29	R\$	-	R\$	-	R\$	60,29	R\$	60,29	R\$	-	R\$	60,29	R\$	60,29	R\$	-	R\$	60,29	R\$	60,29	R\$	60,29	Depreciação, Juros, Impostos		
91276	SINAPI		Original	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR	h				R\$	9,93				R\$	-		R\$	-	R\$	-					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6,93	Depreciação, Juros, Impostos
4222	SINAPI	INSUMO	Original	GASOLINA COMUM	l	1,44	R\$	6,20	R\$	8,93				R\$	-		R\$	-	R\$	-					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8,93	Depreciação, Juros, Impostos
91275	SINAPI		Original	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR COMPACTADOR DE SOLO	h				R\$	-				R\$	0,86		R\$	-	R\$	-					R\$	0,86		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,86	Depreciação, Juros, Impostos	
1442	SINAPI	INSUMO	Original	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR	h				R\$	-				R\$	0,86		R\$	-	R\$	-					R\$	0,86		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,86	Depreciação, Juros, Impostos	
91274	SINAPI		Original	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR COMPACTADOR DE SOLO	h				R\$	-				R\$	0,18		R\$	-	R\$	-					R\$	0,18		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,18	Depreciação, Juros, Impostos	
1442	SINAPI	INSUMO	Original	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR	h				R\$	-				R\$	0,18		R\$	-	R\$	-					R\$	0,18		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,18	Depreciação, Juros, Impostos	
91273	SINAPI		Original	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA	h				R\$	-				R\$	0,69		R\$	-	R\$	-					R\$	0,69		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,69	Depreciação, Juros, Impostos	
1442	SINAPI	INSUMO	Original	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO	h				R\$	-				R\$	0,59		R\$	-	R\$	-					R\$	0,59		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,59	Depreciação, Juros, Impostos	
91398	SINAPI		Original	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO	h				R\$	-				R\$	5,32		R\$	-	R\$	-					R\$	5,32		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5,32	Depreciação, Juros, Impostos	
37758	SINAPI	INSUMO	Original	PESO BRUTO TOTAL 23000 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA CAMINHAO	un	0,0000057	R\$	-	R\$	-				R\$	4,80		R\$	-	R\$	-					R\$	4,80		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,80	Depreciação, Juros, Impostos	
37736	SINAPI	INSUMO	Original	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO	h				R\$	-				R\$	0,52		R\$	-	R\$	-					R\$	0,52		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,52	Depreciação, Juros, Impostos	
91397	SINAPI		Original	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO	h				R\$	-				R\$	13,16		R\$	-	R\$	-					R\$	13,16		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13,16	Depreciação, Juros, Impostos	
37758	SINAPI	INSUMO	Original	PESO BRUTO TOTAL 23000 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA CAMINHAO	un	0,0000141	R\$	-	R\$	-				R\$	11,87		R\$	-	R\$	-					R\$	11,87		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11,87	Depreciação, Juros, Impostos	
37736	SINAPI	INSUMO	Original	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO	h				R\$	-				R\$	1,29		R\$	-	R\$	-					R\$	1,29		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,29	Depreciação, Juros, Impostos	
91396	SINAPI		Original	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO	h				R\$	-				R\$	33,80		R\$	-	R\$	-					R\$	33,80		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	33,80	Depreciação, Juros, Impostos	
37758	SINAPI	INSUMO	Original	PESO BRUTO TOTAL 23000 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA CAMINHAO	un	0,0000343	R\$	-	R\$	-				R\$	28,88		R\$	-	R\$	-					R\$	28,88		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	28,88	Depreciação, Juros, Impostos	
37736	SINAPI	INSUMO	Original	TAQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA MOTORISTA DE CAMINHAO	un	0,0000551	R\$	-	R\$	-				R\$	4,92		R\$	-	R\$	-					R\$	4,92		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,92	Depreciação, Juros, Impostos	
88282	SINAPI		Original	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	h				R\$	-				R\$	24,84		R\$	-	R\$	-					R\$	24,84		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24,84	Depreciação, Juros, Impostos	
56347	SINAPI	COMPOSICAO	Original	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	h	1	R\$	-	R\$	-				R\$	0,10		R\$	0,10	R\$	0,10					R\$	0,10		R\$	0,10	R\$	0,10	R\$	0,10	R\$	0,10	R\$	0,10	Depreciação, Juros, Impostos	
43488	SINAPI	INSUMO	Original	FERRENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	h	1	R\$	-	R\$	-				R\$	0,89		R\$	-	R\$	-					R\$	0,89		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,89	Depreciação, Juros, Impostos	
43464	SINAPI	INSUMO	Original	FERRENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	h	1	R\$	-	R\$	-				R\$	0,01		R\$	-	R\$	-					R\$	0,01		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,01	Depreciação, Juros, Impostos	
37373	SINAPI	INSUMO	Original	SEGURO - HORISTA - COLETADO CAIXA - EXAMES - HORISTA	h	1	R\$	-	R\$	-				R\$	0,08		R\$	-	R\$	-					R\$	0,08		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,08	Depreciação, Juros, Impostos	
37372	SINAPI	INSUMO	Original	SEGURO - HORISTA - COLETADO CAIXA - EXAMES - HORISTA	h	1	R\$	-	R\$	-				R\$	0,08		R\$	-	R\$	-					R\$	0,08		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,08	Depreciação, Juros, Impostos	
37371	SINAPI	INSUMO	Original	TRANSPORTE - HORISTA - COLETADO CAIXA - EXAMES - HORISTA	h	1	R\$	-	R\$	-				R\$	1,43		R\$	-	R\$	-					R\$	1,43		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,43	Depreciação, Juros, Impostos	
37370	SINAPI	INSUMO	Original	TRANSPORTE - HORISTA - COLETADO CAIXA - EXAMES - HORISTA	h	1	R\$	-	R\$	-				R\$	1,00		R\$	-	R\$	-					R\$	1,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,00	Depreciação, Juros, Impostos	
4093	SINAPI	INSUMO	Original	ALIMENTAÇÃO - HORISTA - COLETADO CAIXA - EXAMES - HORISTA	h	1	R\$	-	R\$	-				R\$	1,46		R\$	-	R\$	-					R\$	1,46		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,46	Depreciação, Juros, Impostos	
53831	SINAPI		Original	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	h	1	R\$	-	R\$	-				R\$	19,87		R\$	-	R\$	-					R\$	19,87		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	19,87	Depreciação, Juros, Impostos	
4221	SINAPI		Original	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO	h				R\$	195,21				R\$	-		R\$	-	R\$	-					R\$	195,21		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	195,21	Depreciação, Juros, Impostos	
5763	SINAPI		Original	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO	h				R\$	6,07				R\$	195,21		R\$	-	R\$	-					R\$	195,21		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	195,21	Depreciação, Juros, Impostos	
37758	SINAPI	INSUMO	Original	PESO BRUTO TOTAL 23000 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA CAMINHAO	un	0,0000543	R\$	-	R\$	-				R\$	54,14		R\$	-	R\$	-					R\$	54,14		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	54,14	Depreciação, Juros, Impostos	
37736	SINAPI	INSUMO	Original	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO	h				R\$	-				R\$	60,29		R\$	-	R\$	-					R\$	60,29		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	60,29	Depreciação, Juros, Impostos	
95347	SINAPI		Original	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO	h				R\$	-				R\$	6,15		R\$	-	R\$	-					R\$	6,15		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6,15	Depreciação, Juros, Impostos	
95347	SINAPI		Original	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO	h				R\$	-				R\$	6,15		R\$	-	R\$	-					R\$	6,15		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6,15	Depreciação, Juros, Impostos	

4093	SINAPI	INSUMO	Original	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	m	0,00509	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 19,87	R\$ 0,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
93205	SINAPI		Original	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADE IN ARMADURA DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL.	m		R\$ 50,02		R\$ 23,36		R\$ 17,79	R\$ 1,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
88998	SINAPI	COMPOSICA O	Original	ARMADURA DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL.	kg	1,234	R\$ 7,92	R\$ 9,77	R\$ 2,06	R\$ 2,55	R\$ 1,56	R\$ 1,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
88994	SINAPI	COMPOSICA O	Original	INTERMEDIÁRIO OU DE SERVIENTE COM ENCARGOS	m²	0,028	R\$ 614,78	R\$ 17,21	R\$ 332,12	R\$ 9,30	R\$ 252,83	R\$ 7,08	R\$ 1,13	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
88316	SINAPI	COMPOSICA O	Original	PEDREIRO COM ENCARGOS	h	0,148	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,36	R\$ 3,31	R\$ 16,39	R\$ 2,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
88309	SINAPI	COMPOSICA O	Original	PEDREIRO COM ENCARGOS	h	0,295	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,91	R\$ 7,94	R\$ 20,65	R\$ 6,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
87294	SINAPI	COMPOSICA O	Original	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CANALETA DE CONCRETO, 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C-19))	m³	0,0019	R\$ 439,58	R\$ 0,83	R\$ 135,86	R\$ 0,26	R\$ 104,92	R\$ 0,20	R\$ 6,51	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
660	SINAPI	INSUMO	Original	CAVALIETA DE CONCRETO, 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C-19)	un	5,34	R\$ 4,16	R\$ 22,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
103333	SINAPI		Original	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS SERVENTE COM ENCARGOS	m²		R\$ 32,70		R\$ 86,41		R\$ 65,81			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
88316	SINAPI	COMPOSICA O	Original	PEDREIRO COM ENCARGOS	h	1,1	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,36	R\$ 24,60	R\$ 16,39	R\$ 18,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
88309	SINAPI	COMPOSICA O	Original	PEDREIRO COM ENCARGOS	h	2,2	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,91	R\$ 59,20	R\$ 20,85	R\$ 45,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
87369	SINAPI	COMPOSICA O	Original	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, FIO DE AÇO Nº 10,0, HASTE = 27 MM (AÇO Nº 10))	m³	0,0105	R\$ 464,25	R\$ 4,87	R\$ 248,20	R\$ 2,61	R\$ 181,93	R\$ 1,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
37365	SINAPI	INSUMO	Original	HASTE = 27 MM (AÇO Nº 10)	cent	0,0069	R\$ 45,17	R\$ 0,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
34557	SINAPI	INSUMO	Original	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/MANUSCADA	m	0,58	R\$ 2,55	R\$ 1,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7267	SINAPI	INSUMO	Original	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA	un	37,74	R\$ 0,69	R\$ 26,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
95240	SINAPI		Original	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM LASTRO MACRO PARA CONCRETO	m²		R\$ 10,91		R\$ 8,49		R\$ 6,42		R\$ 0,10		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
94958	SINAPI	COMPOSICA O	Original	LASTRO, TRAÇO 1:4:5:5	m²	0,0339	R\$ 321,94	R\$ 10,91	R\$ 91,71	R\$ 3,11	R\$ 67,97	R\$ 2,30	R\$ 2,87	R\$ 0,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
88316	SINAPI	COMPOSICA O	Original	ENCARGOS	h	0,0444	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,36	R\$ 0,99	R\$ 16,39	R\$ 0,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
88309	SINAPI	COMPOSICA O	Original	PEDREIRO COM ENCARG																					

[illegible]

88377	SINAPI	COMPOSICA O	Original	OPERADORA DE BETONEIRA ESTACIONARIAMENTO E DISTRIBUICAO	h	3,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,99	R\$ 109,46	R\$ 25,12	R\$ 91,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,67	R\$ 17,78	R\$ 29,99	R\$ 109,46	
88316	SINAPI	COMPOSICA	Original	SERVENTE COM ENCARGOS	h	0,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,36	R\$ 17,66	R\$ 16,39	R\$ 12,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,97	R\$ 4,72	R\$ 22,36	R\$ 17,66	
1379	SINAPI	INSUMO	Original	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	177,12	R\$ 0,88	R\$ 155,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,88	R\$ 155,67	
1106	SINAPI	INSUMO	Original	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	kg	157,44	R\$ 1,09	R\$ 171,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,09	R\$ 171,61	
370	SINAPI	INSUMO	Original	AREIA MEDIA - POSTO LAZIO/AFORNECEADOR	m³	1,18	R\$ 95,00	R\$ 112,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 112,10	
87369	SINAPI		Original	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, AREIA MEDIA E POSTO LAZIO/AFORNECEADOR)	m³		R\$ 461,25	R\$ 248,20	R\$ 181,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,27	R\$ 712,45	Argamassas	
88316	SINAPI	COMPOSICA	Original	SERVENTE COM ENCARGOS	h	11,1	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,36	R\$ 248,20	R\$ 16,39	R\$ 181,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,97	R\$ 66,27	R\$ 22,36	R\$ 248,20	
1379	SINAPI	INSUMO	Original	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	182,52	R\$ 0,88	R\$ 169,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,88	R\$ 169,42	
1106	SINAPI	INSUMO	Original	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	kg	171,13	R\$ 1,09	R\$ 186,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,09	R\$ 186,53	
370	SINAPI	INSUMO	Original	AREIA MEDIA - POSTO LAZIO/AFORNECEADOR	m³	1,14	R\$ 95,00	R\$ 108,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 108,30	
94968	SINAPI		Original	CONCRETO MAGRO PARA LAZIO, TRAÇO 1:4:5:4,5	m³		R\$ 321,94	R\$ 91,71	R\$ 67,97	R\$ 2,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,67	R\$ 413,65	Produto de Concreto	
88226	SINAPI	COMPOSICA O	Original	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L	CHL	0,6462	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,48	R\$ 0,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,48	R\$ 0,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,48	R\$ 0,96	
88225	SINAPI	COMPOSICA O	Original	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L	CHP	0,6853	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,44	R\$ 3,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,79	R\$ 1,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,65	R\$ 1,82	R\$ 5,44	R\$ 3,73	
88377	SINAPI	COMPOSICA O	Original	OPERADOR DE BETONEIRA O ESTACIONARIAMENTO E DISTRIBUICAO	h	1,3315	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,99	R\$ 39,93	R\$ 25,12	R\$ 33,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,87	R\$ 6,48	R\$ 29,99	R\$ 39,93	
88316	SINAPI	COMPOSICA	Original	SERVENTE COM ENCARGOS	h	2,1068	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,36	R\$ 47,09	R\$ 16,39	R\$ 34,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,97	R\$ 12,57	R\$ 22,36	R\$ 47,09	
4721	SINAPI	INSUMO	Original	PEDRA BRITA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO LAZIO/AFORNECEADOR	m³	0,5821	R\$ 94,50	R\$ 55,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,50	R\$ 55,01	
1379	SINAPI	INSUMO	Original	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	213,4531	R\$ 0,88	R\$ 187,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,88	R\$ 187,84	
370	SINAPI	INSUMO	Original	AREIA MEDIA - POSTO LAZIO/AFORNECEADOR	m³	0,8325	R\$ 95,00	R\$ 79,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 79,09	
87377	SINAPI		Original	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA)	m³		R\$ 462,38	R\$ 246,41	R\$ 180,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,79	R\$ 708,79	Argamassas	
88316	SINAPI	COMPOSICA	Original	SERVENTE COM ENCARGOS	h	11,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,36	R\$ 246,41	R\$ 16,39	R\$ 180,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,36	R\$ 246,41	
1379	SINAPI	INSUMO	Original	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	422,63	R\$ 0,88	R\$ 371,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,88	R\$ 371,91	
367	SINAPI	INSUMO	Original	AREIA GROSSA - POSTO LAZIO/AFORNECEADOR	m³	0,94	R\$ 96,24	R\$ 90,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,24	R\$ 90,47	
103674	SINAPI		Original	CONCRETO EM VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa	m³		R\$ 663,44	R\$ 62,10	R\$ 46,70	R\$ 0,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,10	R\$ 725,54	Concreto para Estruturas		
90587	SINAPI	COMPOSICA O	Original	VRADADOR DE MENSURA DIAMETRO DE PONTIEIRA	CHL	0,179	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,62	R\$ 0,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,62	R\$ 0,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,62	R\$ 0,11	
90586	SINAPI	COMPOSICA O	Original	VRADADOR DE MENSURA DIAMETRO DE PONTIEIRA	CHP	0,194	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,56	R\$ 0,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 0,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,55	R\$ 0,11	R\$ 1,56	R\$ 0,30	
88316	SINAPI	COMPOSICA	Original	SERVENTE COM ENCARGOS	h	1,192	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,36	R\$ 26,65	R\$ 16,39	R\$ 19,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,97	R\$ 7,12	R\$ 22,36	R\$ 26,65	
88309	SINAPI	COMPOSICA	Original	PERFITEIRO DE FURACAO COMPLEMENTARES	h	1,119	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,91	R\$ 30,11	R\$ 20,85	R\$ 23,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,06	R\$ 6,78	R\$ 26,91	R\$ 30,11	
88322	SINAPI	COMPOSICA	Original	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	h	0,186	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,50	R\$ 4,93	R\$ 20,66	R\$ 3,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,84	R\$ 1,09	R\$ 26,50	R\$ 4,93	
1527	SINAPI	INSUMO	Original	BOMBATEL, CLASSE DE CONCRETO USANDO	m³	1,103	R\$ 601,49	R\$ 663,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,49	R\$ 663,44	
92767	SINAPI		Original	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA	kg		R\$ 9,02	R\$ 6,07	R\$ 4,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,40		R\$ 15,09	Armado para Estruturas de	
92799	SINAPI	COMPOSICA	Original	CORT DDBR C/A TM AF E A 600, FM 0	kg	1	R\$ 8,01	R\$ 8,01	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 2,19	R\$ 2,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,66	R\$ 0,66	R\$ 10,86	R\$ 10,86	
88245	SINAPI	COMPOSICA	Original	ARMADOR COM ENCARGOS	h	0,1085	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,72	R\$ 2,82	R\$ 20,66	R\$ 2,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,06	R\$ 0,64	R\$ 26,72	R\$ 2,82	
88238	SINAPI	COMPOSICA	Original	AUDIENTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	h	0,0172	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,53	R\$ 0,40	R\$ 17,47	R\$ 0,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,06	R\$ 0,10	R\$ 23,53	R\$ 0,40	

[illegible]

[Signature]

[illegible]

Handwritten signature: *John*

90279	SINAPI	Original	GRATE FCK-20 MPa	m²				R\$ 511,04	R\$ 107,60			R\$ 82,14	R\$ 0,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,52	R\$ 618,64	Grate e Armado
88831	SINAPI	Original	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L	CHL	0,4931	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,36	R\$ 0,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,36	R\$ 0,18
88830	SINAPI	Original	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L	CHP	1,1138	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 2,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,32	R\$ 2,00	R\$ 2,23
88377	SINAPI	Original	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADO	h	1,6069	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,99	R\$ 48,19	R\$ 25,12	R\$ 40,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,83	R\$ 29,99	R\$ 48,19
88316	SINAPI	Original	SERVENTE COM ENCARREGOS	h	2,5492	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,36	R\$ 57,00	R\$ 16,39	R\$ 41,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,97	R\$ 22,36	R\$ 57,00
4720	SINAPI	Original	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	m³	0,5982	R\$ 109,10	R\$ 64,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,10	R\$ 64,17	
1379	SINAPI	Original	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	420,1527	R\$ 0,88	R\$ 368,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,88	R\$ 368,73	
1105	SINAPI	Original	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	kg	15,1255	R\$ 1,09	R\$ 16,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,09	R\$ 16,49	
367	SINAPI	Original	AREIA GROSSA - POSTO LAZIDAFORNECEDOR	m³	0,6302	R\$ 96,24	R\$ 60,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,24	R\$ 60,65	
89226	SINAPI	Original	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L	CHL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,48			R\$ -	R\$ 1,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,48	Custos Horas Produtivos e
89222	SINAPI	Original	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,28	R\$ 0,28	
89221	SINAPI	Original	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 1,20	
89225	SINAPI	Original	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L	CHP		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,44			R\$ -	R\$ 2,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,44		Custos Horas Produtivos e
89224	SINAPI	Original	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,65	R\$ 2,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,65	R\$ 2,65	
89223	SINAPI	Original	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,31	R\$ 1,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,31	R\$ 1,31	
89222	SINAPI	Original	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,28	R\$ 0,28	
89221	SINAPI	Original	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 1,20	
88377	SINAPI	Original	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADO	h		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,99			R\$ 25,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,99		Leve SINAPI Calculado e
95389	SINAPI	Original	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,21	R\$ 0,21	
43488	SINAPI	Original	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,89	R\$ 0,89	
43464	SINAPI	Original	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
37666	SINAPI	Original	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,91	R\$ 24,91	R\$ 24,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,91	R\$ 24,91	
37373	SINAPI	Original	SEGURO - HORISTA COLETADO CAVA -	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 0,08	
37372	SINAPI	Original	EXAMES - HORISTA COLETADO CAVA -	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,43	R\$ 1,43	
37371	SINAPI	Original	TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CAVA -	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	
37370	SINAPI	Original	ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CAVA -	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,46	R\$ 1,46	
90587	SINAPI	Original	VIBRADOR DE IMERSAO DIAMETRO DE PONTEIRA	CHI		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,62			R\$ -	R\$ 0,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,62		Custos Horas Produtivos e
90583	SINAPI	Original	VIBRADOR DE IMERSAO DIAMETRO DE PONTEIRA	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 0,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 0,12	
90582	SINAPI	Original	VIBRADOR DE IMERSAO DIAMETRO DE PONTEIRA	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50	R\$ 0,50	
90586	SINAPI	Original	VIBRADOR DE IMERSAO DIAMETRO DE PONTEIRA	CHP		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,56			R\$ -	R\$ 1,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,56		Custos Horas Produtivos e
90585	SINAPI	Original	VIBRADOR DE IMERSAO DIAMETRO DE PONTEIRA	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,55	R\$ 0,55	
90584	SINAPI	Original	VIBRADOR DE IMERSAO DIAMETRO DE PONTEIRA	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,39	R\$ 0,39	
90583	SINAPI	Original	VIBRADOR DE IMERSAO DIAMETRO DE PONTEIRA	h	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 0,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 0,12	

[Handwritten signature and notes in blue ink]

[illegible]

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841

[illegible]

0.1

[illegible]

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Carlos Antonioli

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU n.º A4565-7



Obra: Subestação particular de 112,5 kVA
Endereço: ESTRADA PARA SÃO JOSÉ, 480, COTIPORÃ/RS.

RESUMO		
Tipo	Preço	Observação
Total	R\$ 72.317,50	BDI Aplicado 0,00%
Material	R\$ 58.668,67	
Execução	R\$ 13.648,83	

TABELA DE ORÇAMENTO													
Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Custo unitário sem BDI		Custo INDIVIDUAL sem BDI		Custo unitário sem bdi	Preço total SEM BDI	%
Subestação particular de 112,5 KVA						de	Material	Execução	Material	Execução			
1.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0796	POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS 600dan. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R\$ 3.214,53	R\$ 747,84	R\$ 3.214,53	R\$ 747,84	R\$ 3.962,37	R\$ 72.317,50	100,0%
1.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0965	POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS 600dan. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R\$ 2.821,01	R\$ 747,84	R\$ 2.821,01	R\$ 747,84	R\$ 3.568,85	R\$ 3.568,85	4,9%
1.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0801	CRUZETA de fibra 2 metros. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R\$ 418,95	R\$ 26,38	R\$ 2.513,70	R\$ 158,28	R\$ 445,33	R\$ 2.571,98	3,7%
1.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0802	MAO FRANCESA PLANA 5X32X619MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R\$ 22,00	R\$ 44,85	R\$ 132,00	R\$ 269,10	R\$ 66,85	R\$ 401,10	0,6%
1.5	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0963	PORCA OLHAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R\$ 6,36	R\$ 15,83	R\$ 19,08	R\$ 47,49	R\$ 22,19	R\$ 66,57	0,1%
1.6	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0809	Parafuso de cabeça abaulada M16 x 150 mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R\$ 6,92	R\$ 2,64	R\$ 41,52	R\$ 15,84	R\$ 9,56	R\$ 57,36	0,1%
1.7	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0804	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R\$ 4,98	R\$ 26,38	R\$ 9,96	R\$ 52,76	R\$ 31,36	R\$ 62,72	0,1%
1.8	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0806	ARRUELA QUADRADA 50X3 mm furo 18 mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	14	R\$ 1,17	R\$ 2,64	R\$ 16,38	R\$ 36,96	R\$ 3,81	R\$ 53,34	0,1%
1.9	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0805	Arruela quadrada 18x50x5 mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R\$ 2,39	R\$ 2,64	R\$ 7,17	R\$ 7,92	R\$ 5,03	R\$ 15,09	0,0%
1.10	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0962	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO DE 25 KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R\$ 78,00	R\$ 15,83	R\$ 234,00	R\$ 47,49	R\$ 93,83	R\$ 281,49	0,4%
1.11	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0807	PARAFUSO ESPAÇADOR D16X (ADEQUADO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R\$ 23,20	R\$ 2,64	R\$ 46,40	R\$ 5,28	R\$ 25,84	R\$ 51,68	0,1%
1.12	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0809	Parafuso de cabeça abaulada M16 x 150 mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R\$ 6,92	R\$ 2,64	R\$ 20,76	R\$ 7,92	R\$ 9,56	R\$ 28,68	0,0%

Carlos Antoniolli
Arquiteto e Urbanista
11.11.2023 14:55:09

1.13	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0620	PARAFUSO DE CABEÇA ABALADA m16 X 45 MM, COM PORCA, Forneimento e	un	3	R\$ 5,00	R\$ 21,10	R\$ 15,00	R\$ 63,30	R\$ 26,10	R\$ 78,30	0,1%
1.14	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0810	SELA 4X110 MM PARA CRUZETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	8	R\$ 16,69	R\$ 23,74	R\$ 133,52	R\$ 189,92	R\$ 40,43	R\$ 323,44	0,4%
1.15	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0811	Cinta para poste de seção circular . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4	R\$ 40,54	R\$ 23,74	R\$ 162,16	R\$ 94,96	R\$ 64,28	R\$ 257,12	0,4%
1.16	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0812	Manilha sapatilha, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R\$ 16,26	R\$ 23,74	R\$ 48,78	R\$ 71,22	R\$ 40,00	R\$ 120,00	0,2%
1.17	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0813	ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO PARA CABO 2CA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R\$ 10,45	R\$ 29,02	R\$ 31,35	R\$ 87,06	R\$ 39,47	R\$ 118,41	0,2%
1.18	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0964	Para-raios com Involúcro polimérico 25 kV, Forneimento e instalação.	un	3	R\$ 289,90	R\$ 15,83	R\$ 869,70	R\$ 47,49	R\$ 305,73	R\$ 917,19	1,3%
1.19	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0814	ESTRIBO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R\$ 32,39	R\$ 29,02	R\$ 97,17	R\$ 87,06	R\$ 61,41	R\$ 184,23	0,3%
1.20	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0815	COBERTURA DE TERMINAIS DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R\$ 29,01	R\$ 35,88	R\$ 87,03	R\$ 107,64	R\$ 64,89	R\$ 194,67	0,3%
1.21	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0816	Conector garra de linha viva, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R\$ 35,99	R\$ 35,88	R\$ 107,97	R\$ 107,64	R\$ 71,87	R\$ 215,61	0,3%
1.22	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0818	CHAVE FUSIVEL 25KV 100A BASE C, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R\$ 476,00	R\$ 36,93	R\$ 1.428,00	R\$ 110,79	R\$ 512,93	R\$ 1.538,79	2,1%
1.23	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0817	Suporte L. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R\$ 15,68	R\$ 35,88	R\$ 47,04	R\$ 107,64	R\$ 51,56	R\$ 154,68	0,2%
1.24	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0820	Fio nu cobre meio duro 16 mm². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Kg	0,3	R\$ 21,83	R\$ 36,93	R\$ 6,55	R\$ 11,08	R\$ 58,76	R\$ 17,63	0,0%
1.25	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0819	Cabo de cobre coberto 16 mm², valor por metro. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	12,8	R\$ 15,29	R\$ 36,93	R\$ 195,71	R\$ 472,70	R\$ 52,22	R\$ 658,42	0,9%
1.26	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0829	Conector parauso fendido fio 10-6 x fio 10-6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R\$ 5,30	R\$ 18,47	R\$ 15,90	R\$ 55,41	R\$ 23,77	R\$ 71,31	0,1%
1.27	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0821	Suporte para equipamento transformador. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R\$ 199,46	R\$ 50,12	R\$ 398,92	R\$ 100,24	R\$ 249,58	R\$ 499,16	0,7%
1.28	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0822	Conector tipo cunha AL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R\$ 24,20	R\$ 23,74	R\$ 72,60	R\$ 71,22	R\$ 47,94	R\$ 143,82	0,2%
1.29	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0642	Conector tipo cunha alumínio. Forneimento e instalação.	un	3	R\$ 12,50	R\$ 21,10	R\$ 37,50	R\$ 63,30	R\$ 33,60	R\$ 100,80	0,1%
1.30	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0830	ELO FUSIVEL 5H. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R\$ 11,90	R\$ 25,32	R\$ 35,70	R\$ 75,96	R\$ 37,22	R\$ 111,66	0,2%
1.31	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0831	TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 KVA - 23,1 KV - 380/220 V ISOLADO À OLEO MINERAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R\$ 22.250,90	R\$ 105,52	R\$ 22.250,90	R\$ 105,52	R\$ 22.356,42	R\$ 22.356,42	30,9%
1.32	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0909	CABO DE COBRE NU - 50 mm², Forneimento e instalação.	m	54	R\$ 54,57	R\$ 7,91	R\$ 2.946,78	R\$ 427,14	R\$ 62,48	R\$ 3.373,92	4,7%
1.33	SINAPI	COMPOSICAO	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO	un	8	R\$ 88,68	R\$ 13,10	R\$ 709,44	R\$ 104,80	R\$ 101,78	R\$ 814,24	1,1%
1.34	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0825	SOLDA EXOTÉRMICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	8	R\$ 23,22	R\$ 0,53	R\$ 185,76	R\$ 4,24	R\$ 23,75	R\$ 190,00	0,3%
1.35	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0835	CAIXA DE MEDIÇÃO URBANA/RURAL PADRÃO CPFL (GED 2861) (1600x1800x400)	un	1	R\$ 4.715,00	R\$ 2,64	R\$ 4.715,00	R\$ 2,64	R\$ 4.717,64	R\$ 4.717,64	6,5%
1.36	SINAPI	COMPOSICAO	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 119 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	m	12	R\$ 78,65	R\$ 11,24	R\$ 943,80	R\$ 134,88	R\$ 89,89	R\$ 1.078,88	1,5%

1.37	SINAPI	COMPOSICAO	93017	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE	un	6	R\$ 32,51	R\$	22,47	R\$ 195,06	R\$ 134,82	R\$ 54,98	R\$ 329,88	0,5%
1.38	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0968	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CURVA 90° LONGA PVC PARA ELETRODUTO Ø 4" COM ROSCA, PRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4	R\$ 49,02	R\$	7,91	R\$ 196,08	R\$ 31,64	R\$ 56,93	R\$ 227,72	0,3%
1.39	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0800	CINTA METÁLICA PARA ELETRODUTO DE PVC 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	8	R\$ 27,20	R\$	26,38	R\$ 217,60	R\$ 211,04	R\$ 53,58	R\$ 428,64	0,6%
1.40	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0966	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE BITOLA 1", VALOR POR METRO, PRETO.	m	12	R\$ 10,37	R\$	23,74	R\$ 124,44	R\$ 284,88	R\$ 34,11	R\$ 409,32	0,6%
1.41	SINAPI	COMPOSICAO	91917	CONJUNTO PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE, - FORNECIMENTO	un	2	R\$ 5,02	R\$	17,30	R\$ 10,04	R\$ 34,60	R\$ 22,32	R\$ 44,64	0,1%
1.42	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0967	BUCHA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, BITOLA DE 1", FORNECIMENTO E	un	4	R\$ 1,69	R\$	5,28	R\$ 6,76	R\$ 21,12	R\$ 6,97	R\$ 27,88	0,0%
1.43	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0170	ARRUELA PARA ELETRODUTO - 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R\$ 1,26	R\$	5,56	R\$ 7,56	R\$ 33,36	R\$ 6,82	R\$ 40,92	0,1%
1.44	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0970	CONDUTOR DE COBRE 95 MM² - CLASSE DE ENCORDAMENTO II - 1KV - PRETO, Forneimento e instalação.	un	72	R\$ 127,26	R\$	13,19	R\$ 9.162,72	R\$ 949,68	R\$ 140,45	R\$ 10.112,40	14,0%
1.45	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0969	CONDUTOR DE COBRE 95 MM² - CLASSE DE ENCORDAMENTO II - 1KV - AZUL.	un	24	R\$ 127,26	R\$	13,19	R\$ 3.054,24	R\$ 316,56	R\$ 140,45	R\$ 3.370,80	4,7%
1.46	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0972	DISJUNTOR BIFÁSICO DIN 2x10A - 3 kA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R\$ 39,00	R\$	18,47	R\$ 39,00	R\$ 18,47	R\$ 57,47	R\$ 57,47	0,1%
1.47	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0973	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3x175 A - 22kA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R\$ 447,66	R\$	18,47	R\$ 447,66	R\$ 18,47	R\$ 466,13	R\$ 466,13	0,6%
1.48	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0971	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 20 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R\$ 17,15	R\$	18,47	R\$ 51,45	R\$ 55,41	R\$ 35,62	R\$ 106,86	0,1%
1.49	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	m	5	R\$ 2,90	R\$	1,53	R\$ 14,50	R\$ 7,65	R\$ 4,43	R\$ 22,15	0,0%
1.50	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	m	5	R\$ 2,90	R\$	1,53	R\$ 14,50	R\$ 7,65	R\$ 4,43	R\$ 22,15	0,0%
1.51	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	m	5	R\$ 2,90	R\$	1,53	R\$ 14,50	R\$ 7,65	R\$ 4,43	R\$ 22,15	0,0%
1.52	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0974	PISO DE CONCRETO EM FRENTE A MURETA DE 2 x 0,7 x 0,1 m.	un	1	R\$ 79,09	R\$	95,11	R\$ 79,09	R\$ 95,11	R\$ 174,20	R\$ 174,20	0,2%
1.53	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0975	PLACA COM O TEXTO "PERIGO DE MORTE - ELETRICIDADE".	un	1	R\$ 32,48	R\$	7,91	R\$ 32,48	R\$ 7,91	R\$ 40,39	R\$ 40,39	0,1%
1.54	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0976	PLACA NUMERAÇÃO "480" PARA IDENTIFICAÇÃO NA CAIXA, FORNECIMENTO E	un	1	R\$ 60,00	R\$	2,64	R\$ 60,00	R\$ 2,64	R\$ 62,64	R\$ 62,64	0,1%
1.55	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0886	ACESSÓRIOS DE USO GERAL (FITA ISOLANTE, FITA ALTO FUSÃO, ABRACADIERAS, ETC.), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	5	R\$ 11,93	R\$	5,28	R\$ 59,65	R\$ 26,40	R\$ 17,21	R\$ 86,05	0,1%
1.56	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0506	Serviços de Engenharia, acompanhamento de obra, ART de execução e comissionamento.	CJ	1	R\$ 262,55	R\$	262,55	R\$ 6.535,20	R\$ 6.535,20	R\$ 6.797,75	R\$ 6.797,75	9,4%

VALOR DO ORÇAMENTO: R\$

72.317,50 (Setenta e dois mil trezentos e dezessete com cinquenta centavos)

Veranópolis, 10 de agosto de 2026.

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Carlos Antonio

CAU nº A 4565-9

Carlos Antonio
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A4565-9



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - FASE 2
ENDEREÇO: ESTRADA PARA SÃO JOSÉ, 480 - COTIPORÁ/RS.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	Construção do Centro de Eventos - Fase 2	100,00%	6,88%	5,76%	5,92%	20,69%	20,60%	12,37%	15,04%	12,75%
		1.693.141,96	116.538,99	97.508,79	100.180,40	350.234,14	348.823,33	209.428,41	254.618,94	215.810,95
1.1	Serviços Preliminares	100,00%	100,00%							
		32.034,92	32.034,92							
1.2	Administração local	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		26.028,64	3.253,57	3.253,57	3.253,57	3.253,57	3.253,57	3.253,57	3.253,57	3.253,57
1.3	Fundações	100,00%	80,00%	20,00%						
		101.563,13	81.250,50	20.312,63						
1.4	Superestrutura em concreto Armado	100,00%		80,00%	20,00%					
		65.457,47		52.365,98	13.091,49					
1.5	Estrutura Metálica	100,00%		100,00%						
		21.576,62		21.576,62						
1.6	Alvenaria de Vedação e Revestimentos de Parede	100,00%			30,00%	70,00%				
		279.451,13			83.835,34	195.615,79				
1.7	Cobertura	100,00%				100,00%				
		84.409,09				84.409,09				
1.8	Piso	100,00%					50,00%	50,00%		
		263.340,79					131.670,40	131.670,40		
1.9	Esquadrias	100,00%					90,00%	10,00%		
		174.047,60					156.642,84	17.404,76		
1.10	Forro	100,00%					50,00%	25,00%	25,00%	
		13.363,06					6.681,53	3.340,76	3.340,76	
1.11	Instalações elétricas	100,00%					50,00%	25,00%	25,00%	
		41.354,11					20.677,06	10.338,53	10.338,53	
1.12	Subestação	100,00%				75,00%				25,00%
		89.274,26				66.955,70				22.318,57
1.13	Instalações de gás	100,00%								100,00%
		2.885,92								2.885,92
1.14	Instalações hidrossanitárias e drenagem	100,00%					50,00%	50,00%		
		59.795,90					29.897,95	29.897,95		
1.15	Mobiliário e outros	100,00%							50,00%	50,00%
		317.433,00							158.716,50	158.716,50
1.16	PPCI	100,00%						25,00%	25,00%	50,00%
		54.089,80						13.522,45	13.522,45	27.044,90
1.17	Climatização	100,00%							100,00%	
		65.446,13							65.446,13	
1.18	Serviços Finais	100,00%								100,00%
		1.591,50								1.591,50

Porcentagem	%	6,88%	5,76%	5,92%	20,69%	20,6%	12,37%	15,04%	12,75%
Repass	%	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contrapartida	R\$ 66.538,99	R\$ 47.508,78	R\$ 50.180,40	R\$ 100.234,14	R\$ 98.823,33	R\$ 109.428,41	R\$ 104.616,93	R\$ 115.810,95
Total mensal	116.538,99	97.508,78	100.180,40	350.234,14	348.823,33	209.428,41	254.616,93	215.810,95

Porcentagem Acumulada	%	5,88%	12,64%	18,56%	39,24%	59,85%	72,22%	87,25%	100,0%
Repassse	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 1.000.000,00	
Contrapartida	R\$ 66.538,99	R\$ 114.047,77	R\$ 164.228,17	R\$ 264.462,31	R\$ 363.285,64	R\$ 472.714,05	R\$ 577.330,98	R\$ 693.141,96	
Total acumulado	116.538,99	214.047,77	314.228,17	664.462,31	1.013.285,64	1.222.714,05	1.477.330,98	1.693.141,96	

Veranópolis, 10 de agosto de 2026.

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Carlos Antonio
CAU nº A 4565-9

Carlos Antonio
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A 4565-9

le

le

le



patrimar

PINTURAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2026

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

A empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP, através de seu representante legal, Sr.(a) MARLON MEDEIROS, RG 691323160, CPF sob nº 959.661.530-00, **DECLARA** para os fins de direito que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

Veranópolis, 10 de agosto de 2026

PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP
MARLON MEDEIROS
Sócio-Administrador
CPF:959.661.530-00